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1. ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV: 45000000-7
1.1. Roboty rozbiérkowe
Kod CPV: 45111000-8
1 KNR 4-01 4.1 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
10cm  2,5%1,5-0,7%2,1 m2 2,280
3,68%(1,27+0,88+4,18)-0,7#2,0*3 m2 19,094
2,5%0,91 m2 2,275
2,5%(4,15+1,16*2+0,76%2)-0,7%*2,0*3 m2 15,775
razem m2 39,424
2 KNR 4-01 4.1 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
2,1*0,4*(0,325+0,09+0,21) m3 0,525
2,5%0,16%(1,04+0,35) m3 0,556
3,68*%0,2%(1,42+6,49)-1,0%2,1*0,2 m3 5,402
3,68*%0,4*0,72 m3 1,060
2,1%0,16*1,1 m3 0,370
3,68*%(0,2*4,18+0,16%1,04*2+0,16*1,11*2)-0,7%2,0%0,2-1,0*2,0*0,1 m3 5,128
3,68*%0,2*1,88 m3 1,384
2,1%0,16%1,1*2 m3 0,739
3,68*%0,16-2,02*2-1,51%0,16%2,0%2 m3 -4,418
2,1*%0,2%(1,0+1,1) m3 0,882
3,68*%0,2%(3,76+4,15)-1,0%2,0%0,2*2 m3 5,022
2,15%0,16*1,24-0,7*%0,16%2,0 m3 0,203
2,1*%0,2%(1,0+1,1) m3 0,882
2,5*%0,16%(2,15+0,96+0,81+0,36) m3 1,712
3,68%(6,42+3,4)*0,16-0,16%1,0%2,0%2 m3 5,142
2,1%0,45%(0,79+0,24) m3 0,973
0,16%2,5%(2,95%2+1,7)-0,16%(0,8*2,0*2+0,7%2,0) m3 2,304
2,1*0,8*(0,15+0,05) m3 0,336
2,1%0,4*1,1 m3 0,924
2,1*0,8*(1,0+0,1+0,68) m3 2,990
2,1%0,5%0,53 m3 0,557
2,1¥0,16%0,41 m3 0,138
1,9%1,3%0,2 m3 0,494
razem m3 33,305
3 KNR 4-01 4.1 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
17+12+4+2 szt 35,000
razem szt 35,000
4 KNR 4-01 4.1 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m?2
0354/08
1,5%2,0%3+1,4%2,0+1,2%2,0 m2 14,200
razem m2 14,200
5 KNR 4-01 4.1 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
od$wiezenie ist. §cian + malowanie farba
226A 3,68%3,62-2,1%0,16-0,9%2,0 m2 11,186
232 m2 50,778
3,68%(2,85+4,43-(1,76+1,35+0,6+0,74))+(3,28+0,1)*(14,56-1,2-3,08-2,25-0,6+1,34+1,77*2)+
0,6%5,56-1,2*2,15-1,0%2,0
od$wiezenie ist. §cian + gres jasnoszary
207  3,28%(14,93-(4,03+0,15+3,84))+0,6*5,56-(1,0%2,0+1,2*2,15) m2 21,421
207/211  3,28%(1,32+1,3+1,92+5,14+1,78+0,41)+2%0,6%5,56-(0,9%2,0+1,2%2,15*2) m2 38,646
221 3,18*%(0,41+4,77+1,85+2,1+4,67+0,3)+2*0,6*5,56-(2,1*%1,0+0,9*2,0+1,2*2,15%2) m2 42,450
od$wiezenie ist. §cian + gres turkusowy
207 3,28%(4,03-0,94) m2 10,135
207/211  3,28%(2,08+1,53) m2 11,841
221 3,18*%(1,9+1,44)+2,1*1,0 m2 12,721
226B  3,68%(2,95+2,04%2-(0,3+0,22+1,04))-1,2%2,15+0,6*5,56 m2 20,886
226C  3,68*(2,37+1,6-0,95)-2,1*1,01 m2 8,993
razem m2 229,057
6 KNR 4-01 4.1 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych
0811/07
komunikacja przy windzie 6,58 m2 6,580
251 korytarz 9,52 m2 9,520
253 tazienka technologiczna 10,40 m2 10,400
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258 sanitariaty 17,7 m2 17,700
259 brudownik 1,5 m2 1,500
264 korytarz 33,90 m2 33,900
270 sanitariaty 8,10 m2 8,100
271 tazienka 10,60 m2 10,600
273 korytarz 43,90 m2 43,900
279 sanitariaty 14,30 m2 14,300
280 korytarz 14,40 m2 14,400
285 kuchnia oddzialowa 16,10 m2 16,100
287 we personelu 1,40 m2 1,400
razem m2 188,400

7 KNR 4-01 4.1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

0818/05
252 gab. pielegniarki oddziatowej 11,60 m2 11,600
254 pok. chorych 15,60 m2 15,600
255 jadalnia 34,0 m2 34,000
256 pok. chorych 15,60 m2 15,600
257 palarnia 13,60 m2 13,600
260 izolatka 9,90 m2 9,900
261 izolatka 13,40 m2 13,400
262 gabinet zabiegowy 12,50 m2 12,500
263 pok. pielegniarek 10,90 m2 10,900
265 palarnia 23,0 m2 23,000
266 pok. ordynatora 10,40 m2 10,400
267 pok. lekarski 13,20 m2 13,200
268 pok. lekarski 13,70 m2 13,700
269 gabinet pracownika socjalnego 8,30 m2 8,300
272 pok. badan 13,40 m2 13,400
274 gabinet zabiegowy 13,10 m2 13,100
275 pomieszczenie 8,20 m2 8,200
276 swietlica 29,30 m2 29,300
277 pok. lekarsko-pielegniarski 15,40 m2 15,400
278 psycholog szpitalny 14,60 m2 14,600
281 pom. terapeutyczne 19,30 m2 19,300
282 terapia zajgciowa 36,30 m2 36,300
283 swietlica 32,40 m2 32,400
284 pom. terapeutyczne 21,30 m2 21,300
288 gabinet pielggnioarki 13,30 m2 13,300
289 pok. chorych 22,10 m2 22,100
290 swietlica 31,40 m2 31,400
291 pok. chorych 37,70 m2 37,700
292 pok. chorych 19,70 m2 19,700

razem m2 533,200
8 KNR 7-28 4.1 Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o §rednicy do 200mm w stropach
0207/04 pustakowych o grubosci do 30cm - przebicie otworéw w stropie pod instalacje
szt 8,000
9 KNR 7-28 4.1 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o §rednicy do S00mm w stropach
0207/05 pustakowych o grubosci do 30cm - przebicie otworéw w stropie pod instalacje
szt 3,000
10 KNR 4-01 4.1 Rozebranie stropéw typu Kleina - zeberkowych - przebicie otworéw w stropie pod instalacje

0351/03

0,95%0,45+1,15*0,35 m2 0,830
razem m2 0,830
11 KNR 4-01 4.1 Wykucie z muru podokiennikow

0354/11

52%1,35 m 70,200
razem m 70,200
12 KNR 4-01 4.1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km,

0108/09 analogia: wywdz materialéw z rozbiorki
39,424*0,1+33,305+35*0,2+14,2*0,1+(229,057+188,4)*0,03+533,2*0,015+(0,83+3,14*0,15*  m3 66,997
0,15%3+3,14*0,11*0,11%2+3,14*0,125%*0,125%2+3,14*0,05*0,05*4+70,2*0,55*0,02)*0,4

razem m3 66,997
13 KNR 4-01 4.1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/10 ponad 1km, analogia: wywz materiatéw z rozbidrki
(Krotnos$¢=9)
m3 66,997
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14 Kalkulacja 4.1 Opfata za utylizacj¢ gruzu
indywidualna
66,997*1,75 t 117,245
razem t 117,245
1.2. Konstrukcja
Kod CPV: 45262400-5
15 KNR 4-01 2.1 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm - HEB 160
0313/04
NS-1  2%1,4%5 m 14,000
NS-2  2%1,7*1 m 3,400
NS-4 2*1,3 m 2,600
razem m 20,000
16 KNR 4-01 2.1 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm - C 200
0313/05
NS-3  2*1,4*%6 m 16,800
razem m 16,800
17 KNR 4-01 2.1 Obmurowanie koncéw belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm
0313/06
NS-1 4*5 koniec bel 20,000
NS-2 4 koniec bel 4,000
NS-4 4 koniec bel 4,000
razem |koniec bel 28,000
18 KNR 4-01 2.1 Obmurowanie koncéw belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 200-260mm
0313/07
NS-3  4*6 koniec 24,000
razem | Koniec 24,000
19 KNR 4-01 8.1 ‘Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kategorii IIl na murach, na podtozu z cegiet lub
0707/02 betonowym po obmurowanych koncach belek stropowych
szt 2,000
1.3. Uzupelnienie $cian i obudowy z plyt g-ki OSB
Kod CPV: 45262500-6, 45421152-4
20 KNR 4-01 2.1 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie
0304/01 cementowo-wapienne;j
2,1%0,4*0,275 m3 0,231
0,16*(3,58*(2,15+3,08)-1,4%2,0+2,1*(1,01+0,36+1,01+1,03)) m3 3,694
0,6%2,1*%1,0 m3 1,260
0,8%2,1*%1,12 m3 1,882
0,2*#(2,1*(1,01+0,15+0,64+1,01)) m3 1,180
0,45%2,1*0,04+1,3*0,45*3,68 m3 2,191
0,4¥2,1*%1,01 m3 0,848
0,8%2,1*%(0,1+0,04+1,57+0,58) m3 3,847
0,16%3,68*%(1,76+1,2) m3 1,743
0,75%*2,1*(0,75+0,615+0,05+1,495+0,05+0,56) m3 5,544
0,72%2,1*1,15 m3 1,739
0,15*(3,68*3,08-1,0%2,0) m3 1,400
0,16%(3,68%4,15-1,0%1,2) m3 2,252
zamurowania 0,16%(3,68%6,42-1,2%2,0) m3 3,396
0,2%(3,68%(2,81+1,4)-0,9%2,0-1,2*2,0) m3 2,259
0,2%3,68*2,98 m3 2,193
0,16%3,68*5,87 m3 3,456
nowe Scianki m3 5,374
0,1¥3,68*(5,14+0,95%3+0,53+0,18+2,28*2+1,32+1,87)-(0,8*2,0*2+0,9%2,0%2)*0,1
0,1%(3,68*(4,77+2,2*2+0,95*3+1,35)-0,8*2,0%2-0,9%2,0*2) m3 4,240
0,16*(3,68*(1,35+1,61)-0,9%2,0) m3 1,455
0,1%(3,68*(1,42+0,95)-0,9%2,0) m3 0,692
0,16*(3,68%(1,95+0,26+0,1)-0,9*2,0) m3 1,072
0,16%(3,68*1,46-0,9%2,0) m3 0,572
razem m3 52,520
21 KNR 0-14 3.1 Obudowa stupéw na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 75-02, analogia: obudowa z ptyt
2011/05 g-k na ruszcie
3,68*%(0,99+1,65) m2 9,715
3,68%(0,33+0,25%2) m2 3,054
razem m2 12,769
22 KNR 0-14 3.1 Obudowa stupéw na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 75-02, analogia: obudowa z ptyt
2011/05 g-k wodoodp. na ruszcie
3,68*%0,56 m2 2,061
razem m2 2,061
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23 KNR 0-14 3.1 Obudowa stupéw na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 75-02, analogia: obudowa z ptyt
2011/05 OSB. na ruszcie
3,68%(3,05+2,62+3,84+0,94+0,85+2,75+0,3+1,04+1,82) m2 63,333
razem m2 63,333
24 KNR 0-14 3.1 Obudowa stupéw na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 75-02, analogia: obudowa
2011/05 szachtow z plyt g-k wodoodp. na ruszcie
3,68%(0,95+0,2) m2 4,232
gr6cem  3,68%(0,6140,09) m2 2,576
3,68*(0,16+0,3+0,18*2+0,36+0,18+0,36+0,45+0,15+0,48+0,15+0,26+0,17+0,31+0,17+0,25+ m2 52,514
0,17+0,8+0,17+0,22+0,43+0,3+0,22+0,3+0,22+1,54*2+0,15%4+1,4+0,65+0,55+0,15+0,75+0,
15)
obudowa stelazu we  3,68*(1,01+0,16) m2 4,306
razem m2 63,628

1.4. Stolarka i §lusarka
Kod CPV: 93950000-2

25 | KNR-W 2-02 6.1/6.2 |Drzwi wewngetrzne pelne jednoskrzydiowe D1 - drzwi do gabinetu, o wymiarach 1,0x2,0m,

1027/01 oscieznica drewniana z opaskami obejmujacymi
1,0¥2,0*9 m2 18,000
razem m2 18,000
26 | KNR-W 2-02 6.1/6.2 |Drzwi wewngtrzne petne jednoskrzydiowe D2 - drzwi do pokoi pacjentéw, wyktadane, o
1027/01 wymiarach 1,0x2,0m, oécieznica drewniana z opaskami obejmujacymi
1,0¥2,0*9 m2 18,000
razem m2 18,000
27 | KNR-W 2-02 6.1/6.2 |Drzwi wewngetrzne petne jednoskrzydtowe D3 - drzwi do fazienki technologicznej, wykladane,
1027/01 o wymiarach 1,0x2,0m, o$cieznica drewniana z opaskami obejmujacymi
1,0%2,0 m2 2,000
razem m2 2,000
28 | KNR-W 2-02 6.1/6.2 |Drzwi wewng¢trzne petne jednoskrzydtowe D4 - drzwi do kuchni, wyktadane, o wymiarach
1027/01 1,0x2,0m, o$cieznica drewniana z opaskami obejmujacymi
1,0%2,0 m2 2,000
razem m2 2,000
29 | KNR-W 2-02 6.1/6.2 |Drzwi wewng¢trzne petne jednoskrzydtowe D5 - drzwi do pom. pomocniczych, wyktadane,o
1027/01 wymiarach 0,9x2,0m, oécieznica drewniana z opaskami obejmujacymi
1,0%¥2,0%2 m2 4,000
razem m2 4,000
30 | KNR-W 2-02 6.1/6.2 |Drzwi wewngetrzne petne jednoskrzydiowe D6 - drzwi do pom. terapi, o wymiarach 1,0x2,0m,
1027/01 oscieznica drewniana z opaskami obejmujacymi
1,0%2,0 m2 2,000
razem m2 2,000
31 |KNR-W 2-02 6.1/6.2 |Drzwi wewngetrzne petne jednoskrzydiowe D7 - drzwi do pom. sanitarnych personelu,
1027/01 wyktadane, o wymiarach 0,9x2,0m, o§cieznica drewniana z opaskami obejmujacymi
0,9%2,0 m2 1,800
razem m2 1,800
32 | KNR-W 2-02 6.1/6.2 |Drzwi wewngetrzne petne jednoskrzydlowe D8 - drzwi do gab. zabiegowego, o wymiarach
1027/01 1,0x2,0m, o$cieznica drewniana z opaskami obejmujacymi
1,0%2,0 m2 2,000
razem m2 2,000
33 | KNR-W 2-02 6.1/6.2 |Drzwi wewng¢trzne petne jednoskrzydtowe D9 - drzwi do pom. w funkcji separatek, stalowe o
1027/01 wymiarach 1,0x2,0m, o$cieznica stalowa
1,0%2,0%2 m2 4,000
razem m2 4,000
34 KNR 0-19 6.1/6.2 |Montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych D10 - drzwi do jadalni, stalowe przeszklone, o
1024/08 wymiarach 1,4x2,0m
1,4%2,0 m2 2,800
razem m2 2,800
35 KNR 0-19 6.1/6.2 |Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych D11 - drzwi do palarni, stalowe przeszklone, o
1024/07 wymiarach 1,0x2,0m
1,0%¥2,0%2 m2 4,000
razem m2 4,000
36 KNR 0-19 6.1/6.2 |Montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych D12 - drzwi do korytarza, stalowe przeszklone, o
1024/08 wymiarach 1,5x2,0m
1,5%2,0 m2 3,000
razem m2 3,000
37 KNR 0-19 6.1/6.2 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych D14 - drzwi do korytarza, stalowe
1024/07 przeszklone, o wymiarach 1,5x2,0m
1,2%2,0%2 m2 4,800
razem m2 4,800

38 | KNR-W 2-02 6.1/6.2 |Drzwi wewng¢trzne petne jednoskrzydtowe D15 - drzwi do tazienek pacjentéw, o wymiarach
1027/01 1,0x2,0m, o$cieznica drewniana z opaskami obejmujacymi
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0,9%2,0%2 m2 3,600
razem m2 3,600
39 | KNR-W 2-02 6.1/6.2 |Drzwi wewng¢trzne petne jednoskrzydtowe D16- drzwi do tazienki pacjentéw prysznicow i
1027/01 czg$ci we, o wymiarach 0,9x2,0m, o$cieznica drewniana z opaskami obejmujacymi
0,9%2,0*8 m2 14,400
razem m2 14,400
40 | KNR-W 2-02 6.1/6.2 |Drzwi wewngetrzne petne jednoskrzydtowe D17- drzwi do kabin wc, o wymiarach 0,8x2,0m,
1027/01 oscieznica drewniana z opaskami obejmujacymi
0,8%2,0*4 m2 6,400
razem m2 6,400
41 KNR 0-19 6.1/6.2 |Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych PPOZ1- drzwi stalowe, o wymiarach 1,2x2,0m,
1024/07 EI60
1,2%2,0 m2 2,400
razem m2 2,400
42 KNR 0-19 6.1/6.2 Montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych PPOZ2- drzwi stalowe, o wymiarach 1,8x2,0m,
1024/08 EI30
1,8%2,0 m2 3,600
razem m2 3,600
43 KNR 0-19 6.1/6.2 Montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych PPOZ3- drzwi stalowe, o wymiarach 1,4x2,0m,
1024/08 EI30
1,4%2,0 m2 2,800
razem m2 2,800
44 KNR 0-19 6.1/6.2 |Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych PPOZS5- drzwi stalowe, o wymiarach 1,2x2,0m,
1024/07 EI30
1,2%2,0 m2 2,400
razem m2 2,400
45 KNR 0-19 6.1/6.2 |Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych PPOZ6- drzwi wej$ciowe na oddziat, o wymiarach
1024/07 1,2x2,0m, EI30
1,2#2,0 m2 2,400
razem m2 2,400
46 KNR 0-19 6.1/6.2 |Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,0m2 - okna wewngtrzne OW2
1024/01
0,6%1,2 m2 0,720
razem m2 0,720
47 KNR 0-19 6.1/6.2 Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,5m2 - okna wewngtrzne OW1, OW3, OW4
1024/02
1,0%1,2%2+1,2%1,2%2 m2 5,280
razem m2 5,280
48 | KNR-W 2-02 11.4 Parapety wewngetrzne (szeroko$ci min 55 cm)
1218/04
52%1,35 m 70,200
razem m 70,200
49 KNR 2-17 11.4 Nawiewniki okienne
0156/03
52 szt 52,000
razem szt 52,000
50 KNR 4-01 6.2 ‘Wymiana drzwi drewnianych istniejacych szaf 0,6x2,10
0902/07
6 szt 6,000
razem szt 6,000
51 KNR 4-01 6.2 ‘Wymiana drzwi drewnianych istniejacych szaf 0,8x2,10
0902/07
1 szt 1,000
razem szt 1,000
52 KNR 4-01 6.2 ‘Wymiana drzwi drewnianych istniejacych szaf 1,2x2,10
0902/07
1 szt 1,000
razem szt 1,000
53 KNR 2-02 11.5 Ostony grzejnikéw ze stali kwasoodpornej montowane na state
1215/06
48 szt 48,000
razem szt 48,000
1.5. Roboty wykonczeniowe
Kod CPV: 45400000-1
1.5.1. Sciany
Kod CPV: 45430000-0, 45410000-4, 45442100-8
54 KNR 4-01 8.1 Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
0713/01 $cianach

od$wiezenie ist. §cian + malowanie farba
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MODERNIZACJA ODDZIALU 1I SZPITALA PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 27 W WARSZAWIE - ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
201 3,68*12,29+0,6*5,56-(1,2%2,15+1,2%2,0*3) m2 38,783
202 m2 83,906

(3,28+0,1)*(31,56-0,33)+0,6%5,56-(0,91*2,1+1,15%2,1)-(1,5%2,0+1,0%2,0%3+1,2*2,0+1,2*2,1
5)-0,3*%(31,56-(0,33+0,91+1,15+1,5+1,0*3+1,2*2))

203 m2 132,557
(3,28+0,1)*54,39-0,3*(54,39-(1,5+1*8+0,9*2+1,4+1,8+0,56+1,495+0,615+0,75+1,0%2+0,31)
)-(1,5%2,0+1,0%2,0%*8+0,9%2,0%2+1,4*2,0+1,8*2,0)-2,1*(0,56+1,495+0,615+0,75+1,0%¥2+0,31
)
204 m2 109,374
(3,28+0,1)*(50,22-(1,4*2+2,3))-0,3%(50,22-(1,4*2+2,3+0,58+1,57+0,1+1*2+0,11+0,56+1*9+
0,9%2+1,4))-(1,0%2,0%9+0,9%2,0%2+1,4%2,0)-2,1*(0,58+1,57+0,1+1,0%¥2+0,11+0,56)

205 m2 55,863
(3,28+0,1)*(24-(0,35+1,4+0,31))+0,6*5,56-2,1*(1,31+1,0)-(1,0*2,0¥3+0,9%2,0+1,2%2,0+1,2*
2,15)-0,3*%(24-(0,35+1,4+0,31+1,31+1,0+1,0*3+0,9+1,2*2))

206 3,68*(13,91-1,6)-(1,2*%2,15+1,0*2,0)+0,6*5,56-2,1*0,275-0,6*(1,2+0,6+0,5+0,32) m2 41,907
209  3,68*%(29,17-(3,24+2,31+0,36%2+0,18*3))+6*0,6%5,56-(1,2*1,2+1,2%2,15%6) m2 85,381
210 m2 44,121
3,68%(14,88-(0,45+0,15+4,16+1,03%2))+0,6%5,56-(1,0%2,0+1,2%2,15)+(3,28+0,1)*(4,01+1,03

*2)-1,2%4,01

212 3,68*(13,1-(0,48+0,15))+0,6*5,56-(1,0%2,0+1,2%2,15)-0,6%2,01 m2 43,440
213 m2 73,626

3,68%(6,57+4,16+2,28*2+0,15%2-0,65%2)+(3,18+0,1)*(0,65+6,57+4,16+0,65-0,44)+2*0,6*5,5
6-(1,0%2,0+1,2*2,15%2)-1,0%2,1*2-0,6%(6,57*2+4,16%2+2,28*2+0,15%2-(1,0¥3+0,44+1,2*2))

215 3,68%(2,48%2+4,16%2)+0,6*5,56-(2,1%1,0+1,0%¥2,0+1,2%2,15) m2 45,526
216 3,68*16,16+2%0,6*5,56-(2,1*1,1+1,0%¥2,0+1,2%2,15%2)-0,6*(0,6+1,4-0,35) m2 55,681
217 3,68*%(13,8-(0,76+0,16))-2,1*1,1-(1,0¥2,0+1,2%2,15)+0,6*5,56-0,6*%(2,1+0,81-1,1) m2 42,758
218 3,68*14,64-(1,0%2,0+1,0*%1,2+1,2%2,15)+0,6%5,56-1,2*4,15-3,68-3,05-2,1*1,0 m2 37,621
219 m2 40,414

3,68%(6,7-(0,5+0,45+0,26+0,17))+0,6*5,56+(3,38+0,1)*(0,5+0,45+6,7)-0,6*%(0,62+2,55)-(1,0*
2,0+1,2%1,2+1,0%1,2+1,2%2,15)

220 m2 38,002
3,68*14,3+0,6%5,56-(1,0%2,0+1,2%2,15)-3,68*(0,17+0,31)-3,68*2,2-2,1*0,56-1,2%(4,15-2,2)

222 3,68*%(14,82-(0,3+2,5+0,25+0,17))-(1,0%2,0+1,2%2,15)+0,6*5,56-1,2%4,15 m2 36,464
223 3,68%(6,42+5,09%2-0,17)+5%0,6%5,56-1,2%2,15*5 m2 64,242
224A  3,68%(7,63-0,43)-1,2*%2,15+0,6%5,56 m2 27,252
224B  3,68%15,94-(1,0%2,0+1,2%2,15)+0,6%5,56 m2 57,415
225 3,68*%(15,94-(0,61+0,15+0,3+0,22))-(1,0*2,0+1,2*2,15)+0,6*5,56-0,6%1,72 m2 51,673
227 3,68%(2,98+4,4*%2-1,65)+0,6*5,56-2,1*%1,0-1,0%2,0-1,2*2,15-0,6*%(0,92+1,96-1,65) m2 33,196
229  3,68*%(24,14-1,54)-(1,0%2,0+1,2*%2,15%2)+2*%0,6%5,56-1,2%6,4*2 m2 67,320
230 3,68%(22,94-1,54)+0,6%5,56%2-(1,0%2,0+1,2%2,15%2+2,1*1,53)-1,2%6,4*2 m2 59,691
231 3,68*%19,46+0,6%5,56-(1,0%2,0+1,2%2,15)-1,2%6,4-2,1*0,54 m2 61,555
233 (3,28+0,1)*(3,89+1,68+1,2)-0,9%2,0 m2 21,083
236 3,68*%(19,72-(0,55+0,15))+0,6*5,56-2,1*%0,615-(1,0%¥2,0+1,2%2,15)-1,2%6,4 m2 59,778
237 3,68%(6,4+0,53+5,54%2)+2%0,6*5,56-2,1*1,495-(1,0%¥2,0+1,2%2,15%2)-1,2%6,4 m2 54,969
238 3,68%(6,4+0,53+5,52%2)+2%0,6*5,56-(1,0%2,0+1,2%2,15%2)-1,2%6,4 m2 57,962
239 m2 47,467

3,68%(9,36-2,29-1,82)+(3,28+0,1)*(9,36+2,29-0,75-0,15)+0,6*5,56-2,1*(1,15*%0,56)-(1,0%2,0+
1,2%2,15)-1,2%(6,4+0,08-1,82)
od$wiezenie ist. §cian + wykl. PVC szara - pas szer. 30 cm

202 0,3*%(31,56-(0,33+0,91+1,15+1,5+1,0%3+1,2%2)) m2 6,681
203 0,3*%(54,39-(1,5+1%8+0,9%2+1,4+1,8+0,56+1,495+0,615+0,75+1,0%¥2+0,31)) m2 10,248
204 0,3%(50,22-(1,4*2+2,3+0,58+1,57+0,1+1*2+0,11+0,56+1%9+0,9%2+1,4)) m2 8,400
205 0,3*%(24-(0,35+1,4+0,31+1,31+1,0+1,0*3+0,9+1,2*2)) m2 3,999
od$wiezenie ist. §cian + fartuch wokét umywalek wykl. PVC niebieska

206 0,6%(1,2+0,6+0,5+0,32) m2 1,572
212 0,6%2,01 m2 1,206
213 0,6%(6,57%2+4,16%2+2,28%2+0,15%2-(1,0%3+0,44+1,2%2)) m2 12,288
216 0,6%(0,6+1,4-0,35) m2 0,990
217 0,6%(2,1+0,81-1,1) m2 1,086
219 0,6%(0,62+2,55) m2 1,902
225 0,6%1,72 m2 1,032
227 0,6%(0,92+1,96-1,65) m2 0,738
od$wiezenie ist. §cian +gres pomaranczowy

208 3,68*(15,78-(0,16+0,3))-2,1*0,91-(1,2*1,2+1,2%2,15+1,0*%2,0)+0,6%5,56 m2 51,783
od$wiezenie ist. $cian + wykl. PVC bezowa na wys 120cm

210 1,2*%4,01 m2 4,812
218 1,2*%4,15 m2 4,980
220 1,2%(4,15-2,2) m2 2,340

222 1,2*%4,15 m2 4,980
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MODERNIZACJA ODDZIALU 1I SZPITALA PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 27 W WARSZAWIE - ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
od$wiezenie ist. §cian + gres biaty
234 3,28%(1,4-0,06+1,9-0,65) m2 8,495
235 3,28%(10,22-(1,46+0,97+0,13))-1,2%2,15+0,6*5,56 m2 25,881
229 1,2%6,4*2 m2 15,360
230 1,2%6,4*2 m2 15,360
231 1,2*%6,4 m2 7,680
236 1,2*%6,4 m2 7,680
237 1,2*%6,4 m2 7,680
238 1,2*%6,4 m2 7,680
239  1,2%(6,4+0,08-1,82) m2 5,592
od$wiezenie ist. §cian + gres w pom. techn
228  3,68%(2,88+1,8%2-0,56)-0,9%2,0 m2 19,986
razem m2 1.909,458
55 | KNR-W 2-02 8.1 Tynki zwykte kategorii IV §cian i stupéw wykonywane mechanicznie
0804/01

na murow - tynk i gtadZ +malowanie farba
202 m2 16,755
(3,28+0,1)*(2,15+3,08)-1,4*2,0-(0,3*(2,15+3,08-1,4+0,91+1,15)-0,6%0,1)+0,9%2,1-0,6*1,2+1,
15%2,1
203 (3,28+0,1)*3,08-1,0%2,0+2,1*(0,56+1,495+0,615+0,75+1,0%2+0,31) m2 20,443
204 m2 18,784
(3,28+0,1)*(1,4*2+2,3)-0,3*(1,4*2+2,3-(1,0+1,2%2)+0,58+1,57+0,1+1*2+0,11+0,56)-(1,0%2,0
+1,2%2,0%2)+2,1%(0,58+1,57+0,1+1,0%2+0,11+0,56)
205 (3,28+0,1)*(1,4+0,31)-1,2*2,0+2,1*(1,31+1,0)-0,3*(1,4+0,31-1,2+1,31+1,0) m2 7,385
206 2,1%0,275 m2 0,578
209 3,68*(3,24+2,31)-1,4%2,0 m2 17,624
213 2*2,1*%1,0-0,6%(1,0*%2) m2 3,000
215 2,1*1,0 m2 2,100
216 2,1*1,1-0,6*%0,35 m2 2,100
217 2,1*%1,1-0,6*1,1 m2 1,650
218 2,1*1,0 m2 2,100
220 2,1*%0,56 m2 1,176
223 3,68%(6,42-0,8)-1,2%2,0 m2 18,282
224A  3,68%(7,63-0,22)-1,0%2,0 m2 25,269
226A 3,68%3,62-0,9%2,0%2+2,1%0,16 m2 10,058
227 2,1*%1,0+3,68*2,98 m2 13,066
230 2,1*1,53 m2 3,213
231 2,1*%0,54 m2 1,134
232 3,68%(1,76+0,74)+(3,28+0,1)*(1,2+0,6+1,34)-1,0%2,0%2 m2 15,813
233 (3,28+0,1)*(1,46+2,21+0,26)-0,9%2,0%2 m2 9,683
236 2,1*%0,615 m2 1,292
237 3,68%5,87+2,1%1,495-1,2*5,87 m2 17,697
238  3,68%5,87 m2 21,602
239 2,1*%(1,15+0,56)-1,2*1,15 m2 2,211
na murow - tynk + wykt. PVC szara - pas szer. 30 cm
202 0,3*%(2,15+3,08-1,4+0,91+1,15)-0,6*0,1 m2 1,707
203  0,3*%(3,08-1,0+1,5+1*8+0,9%2+1,4+1,8+0,56+1,495+0,615+0,75+1,0%2+0,31) m2 6,693
204 0,3*%(1,4*2+2,3-(1,0+1,2%2)+0,58+1,57+0,1+1*2+0,11+0,56) m2 1,986
205 0,3%(1,4+0,31-1,2+1,31+1,0) m2 0,846
na murow - tynk + fartuch wokét umywalek wykl. PVC niebieska
213 0,6%(1,0%2) m2 1,200
216 0,6*%0,35 m2 0,210
217 0,6*1,1 m2 0,660
na murow - tynk + gres jasnoszary
207/211 m2 77,453
3,28*%(1,13*2+1,05%2-0,41+1,32%4+2,28*2+1,3+2,28+1,92+0,45+5,14+0,95%6-0,12-0,9*3)-(0
,9%2,0%4+0,8*2,0%4)
221 3,18%(1,35%3+1,3+1,92+2,2%4-0,1+4,77-0,9*3+0,95%6)-(0,9%2,0*4+0,8*2,0*4) m2 61,893
tynk + gres turkusowy
207/211  3,28%(0,9*3+0,12) m2 9,250
221 3,18*%0,9*3 m2 8,586
na murow - tynk +gres pomaranczowy
208 2,1*%0,91-0,6*1,2 m2 1,191
a murow - tynk + wykl. PVC bezowa na wys 120cm
237 1,2%5,87 m2 7,044
238 1,2%5,87 m2 7,044
239 1,2*1,15 m2 1,380
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na murow - tynk + gres w pom. techn
226B  3,68%2,95-0,9%2,0 m2 9,056
226C  3,68%(2,37+1,6-0,24)+2,1%1,01-0,9*2,0 m2 14,047
228  3,68%(2,88) m2 10,598
na murow - tynk + gres biaty
234 3,28*(1,9+0,06)-0,9*2,0 m2 4,629
235 3,28%1,46-0,9%2,0 m2 2,989
tynki na $cianach istniejacych ( po skuciu ptytek)
od$wiezenie ist. §cian + malowanie farba
226A 3,68%3,62-2,1%0,16-0,9%2,0 m2 11,186
232 m2 50,778
3,68%(2,85+4,43-(1,76+1,35+0,6+0,74))+(3,28+0,1)*(14,56-1,2-3,08-2,25-0,6+1,34+1,77*2)+
0,6%5,56-1,2*2,15-1,0%2,0
od$wiezenie ist. §cian + gres jasnoszary
207  3,28%(14,93-(4,03+0,15+3,84))+0,6*5,56-(1,0%2,0+1,2*2,15) m2 21,421
207/211  3,28%(1,32+1,3+1,92+5,14+1,78+0,41)+2%0,6%5,56-(0,9%2,0+1,2%2,15*2) m2 38,646
221 3,18*%(0,41+4,77+1,85+2,1+4,67+0,3)+2*0,6*5,56-(2,1*1,0+0,9*%2,0+1,2*2,15%2) m2 42,450
od$wiezenie ist. §cian + gres turkusowy
207 3,28%(4,03-0,94) m2 10,135
207/211  3,28%(2,08+1,53) m2 11,841
221 3,18*%(1,9+1,44)+2,1*1,0 m2 12,721
226B  3,68%(2,95+2,04%2-(0,3+0,22+1,04))-1,2%2,15+0,6*5,56 m2 20,886
226C  3,68*(2,37+1,6-0,95)-2,1*1,01 m2 8,993
razem m2 690,534
56 KNR K-09 8.2 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0201/04
na murow - tynk i gtadZ +malowanie farba
202 m2 16,755
(3,28+0,1)*(2,15+3,08)-1,4*2,0-(0,3*(2,15+3,08-1,4+0,91+1,15)-0,6%0,1)+0,9%2,1-0,6*1,2+1,
15%2,1
203 (3,28+0,1)*3,08-1,0%2,0+2,1*(0,56+1,495+0,615+0,75+1,0%2+0,31) m2 20,443
204 m2 18,784
(3,28+0,1)*(1,4*2+2,3)-0,3*(1,4*2+2,3-(1,0+1,2%2)+0,58+1,57+0,1+1*2+0,11+0,56)-(1,0%2,0
+1,2%2,0%2)+2,1%(0,58+1,57+0,1+1,0%¥2+0,11+0,56)
205 (3,28+0,1)*(1,4+0,31)-1,2*2,0+2,1*(1,31+1,0)-0,3*(1,4+0,31-1,2+1,31+1,0) m2 7,385
206 2,1*%0,275 m2 0,578
209 3,68*(3,24+2,31)-1,4%2,0 m2 17,624
213 2*2,1*%1,0-0,6%(1,0%2) m2 3,000
215 2,1*1,0 m2 2,100
216 2,1*1,1-0,6*%0,35 m2 2,100
217 2,1*%1,1-0,6*1,1 m2 1,650
218 2,1*1,0 m2 2,100
220 2,1*%0,56 m2 1,176
223 3,68%(6,42-0,8)-1,2%2,0 m2 18,282
224A  3,68%(7,63-0,22)-1,0%2,0 m2 25,269
226A 3,68%3,62-0,9%2,0%2+2,1%0,16 m2 10,058
227 2,1*%1,0+3,68*2,98 m2 13,066
230 2,1*1,53 m2 3,213
231 2,1*%0,54 m2 1,134
232 3,68%(1,76+0,74)+(3,28+0,1)*(1,2+0,6+1,34)-1,0%2,0%2 m2 15,813
233 (3,28+0,1)*(1,46+2,21+0,26)-0,9%2,0%2 m2 9,683
236 2,1%0,615 m2 1,292
237 3,68%5,87+2,1%1,495-1,2*5,87 m2 17,697
238  3,68%5,87 m2 21,602
239 2,1%(1,15+0,56)-1,2*1,15 m2 2,211
razem m2 233,015
57 KNR K-09 8.2 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
0201/05
m2 233,015
58 KNR K-09 8.2 Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych i OSB - pierwsza warstwa grubosci
0201/06 1,5mm
na g-k + 1 - gtadz + malowanie farba
202 (3,28+0,1)*(0,33+0,25%2)-0,3*%(0,33+0,25*2) m2 2,556
205 (3,28+0,1)*(0,35+0,16%2)-0,3*%(0,35+0,16*2) m2 2,064
206 3,68*%(1,6) m2 5,888
209 3,68%(0,36%2+0,18+*3) m2 4,637
210 (3,28+0,1)*(0,45+0,15) m2 2,028
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
212 3,68*%(0,48+0,15) m2 2,318
213 (3,18+0,1)*(0,44+0,15%2)-0,6*0,15 m2 2,337
217 3,68*%(0,76+0,16) m2 3,386
219 3,68*%(0,26+0,17) m2 1,582
220 3,68*%(0,17+0,31) m2 1,766
222 3,68%(0,25+0,17) m2 1,546
223 3,68*%(0,8+0,17) m2 3,570
224A  3,68%(0,22+0,43) m2 2,392
225 3,68*%(0,61+0,15+0,3+0,22)-0,6%0,61 m2 4,344
227 3,68*1,65-0,6%1,65 m2 5,082
229  3,68%(1,54+0,15%2) m2 6,771
230 3,68*%(0,15%2+1,54) m2 6,771
236 3,68%(0,55+0,15) m2 2,576
239 3,68%(0,75+0,15) m2 3,312
na OSB + 1 - gladZ + malowanie farba
218 3,68-3,05 m2 0,630
220 3,68%2,2-1,2%2,2 m2 5,456
222 3,68%(0,3+2,5) m2 10,304
239  3,68*1,82-1,2*1,82 m2 4,514
razem m2 85,830
59 KNR K-09 8.2 Gtadzie gipsowe $cian na ptytach gipsowo-kartonowych i OSB - dodatek za nastgpna warstwe
0201/07 ponad pierwsza
m2 85,830
60 KNR K-09 8.3 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowych
0302/01
od$wiezenie ist. §cian + malowanie farba
201 3,68*12,29+0,6*5,56-(1,2%2,15+1,2%2,0*3) m2 38,783
202 m2 83,906

(3,28+0,1)*(31,56-0,33)+0,6%5,56-(0,91*2,1+1,15%2,1)-(1,5%2,0+1,0%2,0%3+1,2*2,0+1,2%2,1
5)-0,3*%(31,56-(0,33+0,91+1,15+1,5+1,0*3+1,2*2))

203 m2 132,557
(3,28+0,1)*54,39-0,3*(54,39-(1,5+1*8+0,9*2+1,4+1,8+0,56+1,495+0,615+0,75+1,0%2+0,31)
)-(1,5%2,0+1,0%2,0%*8+0,9%2,0%2+1,4*2,0+1,8*2,0)-2,1*(0,56+1,495+0,615+0,75+1,0%¥2+0,31
)
204 m2 109,374
(3,28+0,1)*(50,22-(1,4*2+2,3))-0,3%(50,22-(1,4*2+2,3+0,58+1,57+0,1+1*2+0,11+0,56+1*9+
0,9%2+1,4))-(1,0%2,0%9+0,9%2,0%2+1,4%2,0)-2,1*(0,58+1,57+0,1+1,0%¥2+0,11+0,56)

205 m2 55,863
(3,28+0,1)*(24-(0,35+1,4+0,31))+0,6*5,56-2,1*(1,31+1,0)-(1,0%2,0%¥3+0,9%2,0+1,2%2,0+1,2*
2,15)-0,3*%(24-(0,35+1,4+0,31+1,31+1,0+1,0*%3+0,9+1,2*2))

206 3,68*(13,91-1,6)-(1,2*2,15+1,0*2,0)+0,6*5,56-2,1*0,275-0,6%(1,2+0,6+0,5+0,32) m2 41,907
209  3,68*%(29,17-(3,24+2,31+0,36%2+0,18*3))+6*0,6%5,56-(1,2*1,2+1,2%2,15%6) m2 85,381
210 m2 44,121
3,68%(14,88-(0,45+0,15+4,16+1,03%2))+0,6%5,56-(1,0%2,0+1,2%2,15)+(3,28+0,1)*(4,01+1,03

*2)-1,2%4,01

212 3,68*(13,1-(0,48+0,15))+0,6*5,56-(1,0%2,0+1,2%2,15)-0,6%2,01 m2 43,440
213 m2 73,626

3,68%(6,57+4,16+2,28*2+0,15%2-0,65%2)+(3,18+0,1)*(0,65+6,57+4,16+0,65-0,44)+2*0,6*5,5
6-(1,0%2,0+1,2*2,15%2)-1,0%2,1*2-0,6%(6,57*2+4,16%2+2,28*2+0,15%2-(1,0%¥3+0,44+1,2%2))

215 3,68%(2,48%2+4,16%2)+0,6*%5,56-(2,1%1,0+1,0%¥2,0+1,2%2,15) m2 45,526
216 3,68*16,16+2%0,6%5,56-(2,1*1,1+1,0%¥2,0+1,2%2,15%2)-0,6*(0,6+1,4-0,35) m2 55,681
217 3,68*%(13,8-(0,76+0,16))-2,1*1,1-(1,0¥2,0+1,2%2,15)+0,6*5,56-0,6*%(2,1+0,81-1,1) m2 42,758
218 3,68*14,64-(1,0%2,0+1,0*%1,2+1,2%2,15)+0,6%5,56-1,2*4,15-3,68-3,05-2,1*1,0 m2 37,621
219 m2 40,414

3,68%(6,7-(0,5+0,45+0,26+0,17))+0,6*5,56+(3,38+0,1)*(0,5+0,45+6,7)-0,6*%(0,62+2,55)-(1,0*
2,0+1,2%1,2+1,0%1,2+1,2%2,15)

220 m2 38,002
3,68*14,3+0,6%5,56-(1,0%2,0+1,2%2,15)-3,68*(0,17+0,31)-3,68*2,2-2,1*0,56-1,2%(4,15-2,2)

222 3,68*%(14,82-(0,3+2,5+0,25+0,17))-(1,0%2,0+1,2%2,15)+0,6*5,56-1,2%4,15 m2 36,464
223 3,68%(6,42+5,09%2-0,17)+5%0,6%5,56-1,2%2,15*5 m2 64,242
224A  3,68%(7,63-0,43)-1,2*%2,15+0,6%5,56 m2 27,252
224B  3,68*%15,94-(1,0%2,0+1,2%2,15)+0,6%5,56 m2 57,415
225 3,68*%(15,94-(0,61+0,15+0,3+0,22))-(1,0*2,0+1,2*2,15)+0,6*5,56-0,6%1,72 m2 51,673
226A 3,68%3,62-2,1%0,16-0,9%2,0 m2 11,186
227 3,68%(2,98+4,4*%2-1,65)+0,6*5,56-2,1*%1,0-1,0%2,0-1,2*2,15-0,6*%(0,92+1,96-1,65) m2 33,196
229  3,68%(24,14-1,54)-(1,0%2,0+1,2%2,15%2)+2*%0,6%5,56-1,2%6,4*2 m2 67,320
230 3,68%(22,94-1,54)+0,6*5,56%2-(1,0%2,0+1,2%2,15%2+2,1*1,53)-1,2%6,4*2 m2 59,691

231 3,68*19,46+0,6%5,56-(1,0%2,0+1,2%2,15)-1,2*%6,4-2,1*0,54 m2 61,555
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232 m2 50,778
3,68%(2,85+4,43-(1,76+1,35+0,6+0,74))+(3,28+0,1)*(14,56-1,2-3,08-2,25-0,6+1,34+1,77*2)+
0,6%5,56-1,2*2,15-1,0%2,0
233 (3,28+0,1)*(3,89+1,68+1,2)-0,9%2,0 m2 21,083
236 3,68*%(19,72-(0,55+0,15))+0,6%5,56-2,1%0,615-(1,0%¥2,0+1,2%2,15)-1,2*6,4 m2 59,778
237 3,68%(6,4+0,53+5,54*2)+2*0,6%5,56-2,1*1,495-(1,0%2,0+1,2*2,15%2)-1,2%6,4 m2 54,969
238 3,68%(6,4+0,53+5,52*2)+2*0,6*5,56-(1,0%2,0+1,2*2,15%2)-1,2%6,4 m2 57,962
239 m2 47,467
3,68%(9,36-2,29-1,82)+(3,28+0,1)*(9,36+2,29-0,75-0,15)+0,6*5,56-2,1*(1,15*%0,56)-(1,0%2,0+
1,2%2,15)-1,2%(6,4+0,08-1,82)
na murow - tynk i gtadZ +malowanie farba
202 m2 16,755
(3,28+0,1)*(2,15+3,08)-1,4*2,0-(0,3*(2,15+3,08-1,4+0,91+1,15)-0,6%0,1)+0,9%2,1-0,6*1,2+1,
15%2,1
203 (3,28+0,1)*3,08-1,0%2,0+2,1*%(0,56+1,495+0,615+0,75+1,0%2+0,31) m2 20,443
204 m2 18,784
(3,28+0,1)*(1,4*2+2,3)-0,3*(1,4*2+2,3-(1,0+1,2%2)+0,58+1,57+0,1+1*2+0,11+0,56)-(1,0%2,0
+1,2%2,0%2)+2,1%(0,58+1,57+0,1+1,0%¥2+0,11+0,56)
205 (3,28+0,1)*(1,4+0,31)-1,2*%2,0+2,1*(1,31+1,0)-0,3*(1,4+0,31-1,2+1,31+1,0) m2 7,385
206 2,1*%0,275 m2 0,578
209 3,68*(3,24+2,31)-1,4%2,0 m2 17,624
213 2*2,1*%1,0-0,6%(1,0%2) m2 3,000
215 2,1*%1,0 m2 2,100
216 2,1*1,1-0,6*%0,35 m2 2,100
217 2,1*%1,1-0,6*1,1 m2 1,650
218 2,1*1,0 m2 2,100
220 2,1*%0,56 m2 1,176
223 3,68%(6,42-0,8)-1,2%2,0 m2 18,282
224A  3,68%(7,63-0,22)-1,0%2,0 m2 25,269
226A 3,068%3,62-0,9%2,0%2+2,1%0,16 m2 10,058
227 2,1*%1,0+3,68*2,98 m2 13,066
230 2,1*1,53 m2 3,213
231 2,1*%0,54 m2 1,134
232 3,68%(1,76+0,74)+(3,28+0,1)*(1,2+0,6+1,34)-1,0%2,0%2 m2 15,813
233 (3,28+0,1)*(1,46+2,21+0,26)-0,9%2,0%2 m2 9,683
236 2,1%0,615 m2 1,292
237 3,68%5,87+2,1%1,495-1,2*5,87 m2 17,697
238  3,68%5,87 m2 21,602
239 2,1%(1,15+0,56)-1,2*1,15 m2 2,211
na g-k + 1 - gtadZz + malowanie farba
202 (3,28+0,1)*(0,33+0,25%2)-0,3*%(0,33+0,25*2) m2 2,556
205 (3,28+0,1)*(0,35+0,16%2)-0,3*%(0,35+0,16*2) m2 2,064
206 3,68*%(1,6) m2 5,888
209 3,68%(0,36%2+0,18*3) m2 4,637
210 (3,28+0,1)*(0,45+0,15) m2 2,028
212 3,68*%(0,48+0,15) m2 2,318
213 (3,18+0,1)*(0,44+0,15%2)-0,6*0,15 m2 2,337
217 3,68*%(0,76+0,16) m2 3,386
219 3,68*%(0,26+0,17) m2 1,582
220 3,68*%(0,17+0,31) m2 1,766
222 3,68*%(0,25+0,17) m2 1,546
223 3,68*%(0,8+0,17) m2 3,570
224A  3,68%(0,22+0,43) m2 2,392
225 3,68*%(0,61+0,15+0,3+0,22)-0,6%0,61 m2 4,344
227 3,68*1,65-0,6%1,65 m2 5,082
229 3,68%(1,54+0,15%2) m2 6,771
230 3,68*%(0,15%2+1,54) m2 6,771
236 3,68%(0,55+0,15) m2 2,576
239 3,68%(0,75+0,15) m2 3,312
na OSB + 1 - gladZ + malowanie farba
218 3,68-3,05 m2 0,630
220 3,68%2,2-1,2%2,2 m2 5,456
222 3,68%(0,3+2,5) m2 10,304
239  3,68*1,82-1,2*1,82 m2 4,514
razem m2 2.049,836
61 KNR K-09 10.1 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farba z powtoka
0302/02 bakteriostatyczng
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m2 2.049,836
62 KNR K-09 10.1 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbag z powltoka
0302/03 bakteriostatyczna
m2 2.049,836
63 KNR K-32 8.3 Dwukrotne gruntowanie podtoza pod oktadziny $cian §rodkiem gruntujacym
0101/07
104,436+24,33+41,01 m2 169,776
razem m2 169,776
64 KNR 2-02 9.2 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych, analogia: oktadzina z wyktadziny PVC -
1112/01 wyktadzina kolor bezowy
od$wiezenie ist. §cian + wykl. PVC bezowa na wys 120cm
210 1,2*%4,01 m2 4,812
218 1,2*%4,15 m2 4,980
220 1,2%(4,15-2,2) m2 2,340
222 1,2*%4,15 m2 4,980
229 1,2%6,4*2 m2 15,360
230 1,2%6,4*2 m2 15,360
231 1,2*%6,4 m2 7,680
236 1,2*%6,4 m2 7,680
237 1,2*%6,4 m2 7,680
238 1,2*%6,4 m2 7,680
239  1,2%(6,4+0,08-1,82) m2 5,592
a murow - tynk + wykl. PVC bezowa na wys 120cm
237 1,2%5,87 m2 7,044
238 1,2%5,87 m2 7,044
239 1,2*1,15 m2 1,380
na OSB wykt. PVC bezowa na wys 120cm
220 1,2%2,2 m2 2,640
239 1,2*%1,82 m2 2,184
razem m2 104,436
65 KNR 2-02 9.2 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych, analogia: okfadzina z wyktadziny PVC -
1112/01 wykltadzina kolor niebieski
od$wiezenie ist. $cian + fartuch wok6t umywalek wykt. PVC niebieska
206 0,6%(1,2+0,6+0,5+0,32) m2 1,572
212 0,6%2,01 m2 1,206
213 0,6%(6,57%2+4,16%2+2,28%2+0,15%2-(1,0%3+0,44+1,2%2)) m2 12,288
216 0,6%(0,6+1,4-0,35) m2 0,990
217 0,6%(2,1+0,81-1,1) m2 1,086
219 0,6%(0,62+2,55) m2 1,902
225 0,6%1,72 m2 1,032
227 0,6%(0,92+1,96-1,65) m2 0,738
na murow - tynk + fartuch wokét umywalek wykl. PVC niebieska
213 0,6%(1,0%2) m2 1,200
216 0,6*%0,35 m2 0,210
217 0,6*1,1 m2 0,660
na g-k - fartuch wokét umywalek wykt. PVC niebieska
213 0,6*0,15 m2 0,090
227 0,6*%1,65 m2 0,990
225 0,6%0,61 m2 0,366
razem m2 24,330
66 KNR 2-02 9.2 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych, analogia: okfadzina z wyktadziny PVC -
1112/01 wykladzina kolor stalowo-szary
odswiezenie ist. §cian + wykt. PVC szara - pas szer. 30 cm
202 0,3*%(31,56-(0,33+0,91+1,15+1,5+1,0%3+1,2%2)) m2 6,681
203 0,3*%(54,39-(1,5+1%8+0,9%2+1,4+1,8+0,56+1,495+0,615+0,75+1,0%¥2+0,31)) m2 10,248
204 0,3*%(50,22-(1,4*2+2,3+0,58+1,57+0,1+1%2+0,11+0,56+1%9+0,9%2+1,4)) m2 8,400
205 0,3*%(24-(0,35+1,4+0,31+1,31+1,0+1,0*3+0,9+1,2*2)) m2 3,999
na murow - tynk + wykt. PVC szara - pas szer. 30 cm
202 0,3*%(2,15+3,08-1,4+0,91+1,15)-0,6*0,1 m2 1,707
203 0,3*%(3,08-1,0+1,5+1*8+0,9%2+1,4+1,8+0,56+1,495+0,615+0,75+1,0%2+0,31) m2 6,693
204 0,3*%(1,4*2+2,3-(1,0+1,2%2)+0,58+1,57+0,1+1%2+0,11+0,56) m2 1,986
205 0,3%(1,4+0,31-1,2+1,31+1,0) m2 0,846
na g-k wykt. PVC szara - pas szer. 30 cm
202 0,3*%(0,33+0,25*2) m2 0,249
205 0,3*%(0,35+0,16*2) m2 0,201
razem m2 41,010
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67 KNR K-04 7.2 ‘Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie
0602/02
od$wiezenie ist. §cian + gres jasnoszary
207  3,28%(14,93-(4,03+0,15+3,84))+0,6*5,56-(1,0%2,0+1,2*2,15) m2 21,421
207/211  3,28%(1,32+1,3+1,92+5,14+1,78+0,41)+2%0,6%5,56-(0,9%2,0+1,2%2,15*2) m2 38,646
221 3,18*%(0,41+4,77+1,85+2,1+4,67+0,3)+2*0,6*5,56-(2,1*1,0+0,9*2,0+1,2*2,15%2) m2 42,450
od$wiezenie ist. §cian + gres turkusowy
207 3,28%(4,03-0,94) m2 10,135
207/211  3,28%(2,08+1,53) m2 11,841
221 3,18*%(1,9+1,44)+2,1*1,0 m2 12,721
na murow - tynk + gres jasnoszary
207/211 m2 77,453
3,28%(1,13*2+1,05%2-0,41+1,32*%4+2 28%2+1,3+2,28+1,92+0,45+5,14+0,95%6-0,12-0,9*3)-(0
,9%2,0%4+0,8*2,0%4)
221 3,18%(1,35*3+1,3+1,92+2,2%4-0,1+4,77-0,9*3+0,95%6)-(0,9%2,0*4+0,8*2,0*4) m2 61,893
tynk + gres turkusowy
207/211  3,28%(0,9*3+0,12) m2 9,250
221 3,18*%0,9*3 m2 8,586
na OSB - gres jasnoszary
207 (3,28+0,1)*(3,84+0,15) m2 13,486
na OSB - gres turkusowy
207 (3,28+0,1)*(0,94) m2 3,177
od$wiezenie ist. §cian +gres pomaranczowy
208 3,68*(15,78-(0,16+0,3))-2,1*0,91-(1,2*1,2+1,2%2,15+1,0%2,0)+0,6%5,56 m2 51,783
na murow - tynk +gres pomaranczowy
208 2,1*%0,91-0,6*1,2 m2 1,191
na g-k - gres pomaranczowy
208 3,68*%(0,16+0,3) m2 1,693
od$wiezenie ist. §cian + gres w pom. techn
226B  3,68%(2,95+2,04%2-(0,3+0,22+1,04))-1,2%2,15+0,6*5,56 m2 20,886
226C  3,68*(2,37+1,6-0,95)-2,1%1,01 m2 8,993
228  3,68*%(2,88+1,8%2-0,56)-0,9%2,0 m2 19,986
na murow - tynk + gres w pom. techn
226B  3,68%2,95-0,9%2,0 m2 9,056
226C  3,68%(2,37+1,6-0,24)+2,1%1,01-0,9*2,0 m2 14,047
228  3,68%(2,88) m2 10,598
na g-k - gres w pom. techn
226B  3,68%(0,3+0,22) m2 1,914
226C  3,68%(0,24+0,95) m2 4,379
228 3,68*0,56 m2 2,061
na OSB gres w pom. techn
226B  3,68*1,04 m2 3,827
od$wiezenie ist. $cian + gres biaty
234 3,28%(1,4-0,06+1,9-0,65) m2 8,495
235 3,28%(10,22-(1,46+0,97+0,13))-1,2%2,15+0,6*5,56 m2 25,881
na murow - tynk + gres biaty
234 3,28*(1,9+0,06)-0,9*2,0 m2 4,629
235 3,28%1,46-0,9%2,0 m2 2,989
na gk - gres bialy
234 3,28*%(1,4+0,65) m2 6,724
235 3,28%(0,97+0,13) m2 3,608
razem m2 513,799
68 KNR K-04 7.2 Wklejenie pionowej taSmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie
0602/04
207 3,68*6 m 22,080
207/211  3,28%28 m 91,840
221 3,18%*28 m 89,040
208 3,68*5 m 18,400
226B  3,68%*5 m 18,400
226C  3,68%*5 m 18,400
228 3,68*4 m 14,720
234 3,28*%4 m 13,120
235 3,28*5 m 16,400
razem m 302,400
69 | KNR-W 2-02 9.1 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej -
0840/04 gres w tazienkach pacjentéw kolor jasnoszary
od$wiezenie ist. §cian + gres jasnoszary
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207  3,28%(14,93-(4,03+0,15+3,84))+0,6*5,56-(1,0%2,0+1,2*2,15) m2 21,421
207/211  3,28%(1,32+1,3+1,92+5,14+1,78+0,41)+2%0,6%5,56-(0,9%2,0+1,2%2,15*2) m2 38,646
221 3,18*%(0,41+4,77+1,85+2,1+4,67+0,3)+2*0,6*5,56-(2,1*%1,0+0,9*2,0+1,2*2,15%2) m2 42,450
na murow - tynk + gres jasnoszary
207/211 m2 77,453
3,28%(1,13*2+1,05%2-0,41+1,32*%4+2 28%2+1,3+2,28+1,92+0,45+5,14+0,95%6-0,12-0,9*3)-(0
,9%2,0%4+0,8%2,0%4)
221 3,18*(1,35%3+1,3+1,92+2,2*4-0,1+4,77-0,9%3+0,95%6)-(0,9%2,0*4+0,8*2,0*4) m2 61,893
na OSB - gres jasnoszary
207 (3,28+0,1)*(3,84+0,15) m2 13,486
razem m2 255,349
70 | KNR-W 2-02 9.1 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej -
0840/04 gres w fazienkach pacjentéw kolor turkusowy
od$wiezenie ist. §cian + gres turkusowy
207 3,28%(4,03-0,94) m2 10,135
207/211  3,28%(2,08+1,53) m2 11,841
221 3,18*%(1,9+1,44)+2,1%1,0 m2 12,721
tynk + gres turkusowy
207/211  3,28%(0,9*3+0,12) m2 9,250
221 3,18*%0,9*3 m2 8,586
na OSB - gres turkusowy
207 (3,28+0,1)*(0,94) m2 3,177
razem m2 55,710
71 | KNR-W 2-02 9.1 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej -
0840/04 gres w kuchni kolor pomaranczowy
od$wiezenie ist. §cian +gres pomaranczowy
208 3,68*(15,78-(0,16+0,3))-2,1*0,91-(1,2*1,2+1,2%2,15+1,0%2,0)+0,6%5,56 m2 51,783
na murow - tynk +gres pomaranczowy
208 2,1*%0,91-0,6*1,2 m2 1,191
na g-k - gres pomaranczowy
208 3,68*%(0,16+0,3) m2 1,693
razem m2 54,667
72 | KNR-W 2-02 9.1 Licowanie §cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej -
0840/04 gres w tazienkach personelu kolor biaty
od$wiezenie ist. $cian + gres biaty
234 3,28%(1,4-0,06+1,9-0,65) m2 8,495
235 3,28%(10,22-(1,46+0,97+0,13))-1,2%2,15+0,6*5,56 m2 25,881
na murow - tynk + gres biaty
234 3,28*(1,9+0,06)-0,9%2,0 m2 4,629
235  3,28*1,46-0,9%2,0 m2 2,989
na gk - gres bialy
234 3,28%(1,4+0,65) m2 6,724
235 3,28%(0,97+0,13) m2 3,608
razem m2 52,326
73 | KNR-W 2-02 9.1 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej -
0840/04 gres w pom. mokrych i technicznych
od$wiezenie ist. §cian + gres w pom. techn
226B  3,68%(2,95+2,04%2-(0,3+0,22+1,04))-1,2%2,15+0,6*5,56 m2 20,886
226C  3,68*(2,37+1,6-0,95)-2,1%1,01 m2 8,993
228  3,68%(2,88+1,8%2-0,56)-0,9%2,0 m2 19,986
na murow - tynk + gres w pom. techn
226B  3,68%2,95-0,9%2,0 m2 9,056
226C  3,68%(2,37+1,6-0,24)+2,1%1,01-0,9*2,0 m2 14,047
228  3,68%(2,88) m2 10,598
na g-k - gres w pom. techn
226B  3,68%(0,3+0,22) m2 1,914
226C  3,68%(0,24+0,95) m2 4,379
228  3,68*%0,56 m2 2,061
na OSB gres w pom. techn
226B  3,68*1,04 m2 3,827
razem m2 95,747
1.5.2. Posadzki
Kod CPV: 45430000-0
74 KNR K-32 1.1 Oczyszczenie podloza pod oktadziny posadzek
0201/01
684,763+141,41 m2 826,173
razem m2 826,173
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75 KNR K-32 5.1 ‘Wyréwnanie podtoza przy sredniej gtgbokosci ubytkéw do Smm pod warstwy oktadzinowe
0201/05 posadzek
826,173 m2 826,173
razem m2 826,173
76 KNR K-32 9.4 Gruntowanie podtoza dwukrotnie pod oktadziny posadzkowe
0201/07
826,173 m2 826,173
razem m2 826,173
77 KNR 2-02 9.4 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina kauczukowa z wywini¢ciem 15cm:
1112/01 kolor szaro-bezowy
201 komunikacja 6,12+0,15%(12,84-(1,3*2+1,20)) m2 7,476
202 komunikacja 21,50+0,15*%(31,58-(1,3+1,6+1,5+1,1%*3)) m2 25,082
203 komunikacja 49,67+0,15%(54,38-(1,6+1,15%2+1,1*7+1,0¥2+1,9+1,5)) m2 55,277
204 komunikacja  44,92+0,15%(50,24-(1,5+1,1#8+1,0*4+1,3*2)) m2 49,921
205 komunikacja 14,84+0,15%(24,01-(1,3*%2+1,1*3+1,0)) m2 17,407
razem m2 155,163
78 KNR 2-02 9.4 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina kauczukowa z wywini¢ciem 15cm:
1112/01 kolor bezowy
209 stotowka 45,08+0,15%(29,19-1,5) m2 49,234
210 pokéj 2-t6zkowy  13,64+0,15%(14,88-1,1) m2 15,707
222 pokoéj 2-t6zkowy  13,53+0,15%(14,82-1,1) m2 15,588
223 $wietlica  23,83+0,15%(23,83-1,3) m2 27,210
229 pokoj 6-16zkowy  36,29+0,15%(24,14-1,1) m2 39,746
230 pokoj 6-t6zkowy  32,45+0,15%(22,95-1,1) m2 35,728
231 pok¢j 3-t6zkowy 21,31+0,15%(19,46-1,1) m2 24,064
236 poko¢j 3-t6zkowy  22,14+0,15%(19,72-1,1) m2 24,933
237 pokéj 6-t6zkowy  33,94+0,15%(23,49-1,15) m2 37,291
238 pokoj 6-t6zkowy  35,33+0,15%(23,85-1,1) m2 38,743
239 pokéj 3-t6zkowy 18,94+0,15%(18,73-1,15) m2 21,577
razem m2 329,821
79 KNR 2-02 9.4 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina kauczukowa z wywini¢ciem 15cm:
1112/01 kolor niebieski, szaro-niebieski
206 sekretariat medyczny 11,40+0,15%(14,31-1,1) m2 13,382
212 pokéj oddziatowej  9,60+0,15%(13,11-1,1) m2 11,402
213 gabinet diagnostyczno-zabiegowy 26,33+0,15%(26,31-1,1) m2 30,112
215 gabinet ordynatora 10,97+0,15%(14,14-1,1) m2 12,926
216 lekarz  15,40+0,15*%(16,16-1,1) m2 17,659
217 pokéj socjalny  10,37+0,15%(13,80-1,0) m2 12,290
219 pokéj pielegniarski  10,58+0,15%(13,42-1,1) m2 12,428
224 A koordynator ds socjalnych pacjentow 13,54+0,15%(15,30-1,0) m2 15,685
224B sala terapii grupowej 15,18+01,5%(16,71+1,1) m2 41,895
225 psycholog  14,55+0,15%(15,96-1,1) m2 16,779
227 psycholog  13,11+0,15*%(15,17-1,1) m2 15,221
razem m2 199,779
80 KNR 2-02 9.4 Zgrzewanie wyktadzin kauczukowych
1112/09
155,163+329,821+199,779 m2 684,763
razem m2 684,763
81 KNR K-04 7.2 ‘Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
0602/01
207 tazienka technologiczna 13,58 m2 13,580
208 kuchnia oddzialowa 14,95 m2 14,950
211 tazienka 19,72 m2 19,720
221 tazienka 19,61 m2 19,610
226B brudownik 6,02 m2 6,020
226C pom. porzadkowe 3,58 m2 3,580
234 we 2,66 m2 2,660
235we 6,33 m2 6,330
razem m2 86,450
82 KNR K-04 7.2 Wklejenie poziomej taSmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie
0602/03
207 tazienka technologiczna 14,93-1,0 m 13,930
208 kuchnia oddzialowa 15,78-1,0 m 14,780
211 fazienka 4,90+4,80+7,20+8,45+19,62-(0,9%5+0,8*4) m 37,270
221 tazienka 4,80*2+7,07+8,30+19,02-(0,9*5+0,8*4) m 36,290
226B brudownik  9,98-0,9 m 9,080
226C pom. porzadkowe 7,94-0,9 m 7,040




Rodos 6.8.11.1 [10204]

PRZEDMIAR ROBOT Strona 16/19
MODERNIZACJA ODDZIALU 1I SZPITALA PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 27 W WARSZAWIE - ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
234 we  6,60-0,9 m 5,700
235 we  10,22-0,9 m 9,320
razem m 133,410
83 KNR 2-02 9.3 Posadzki z ptytek o wymiarach 20x20cm uktadanych na klej metoda kombinowang - gres
1118/07 antyposlizgowy kolor jasnoszary
207 tazienka technologiczna 13,58 m2 13,580
211 tazienka 19,72 m2 19,720
221 tazienka 19,61 m2 19,610
233 korytarz 5,13 m2 5,130
234 we 2,66 m2 2,660
235we 6,33 m2 6,330
razem m2 67,030
84 KNR 2-02 9.3 Cokoliki o wysoko$ci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm uktadane
1120/06 metoda kombinowang z przecinaniem ptytek - kolor jasnoszary
233 korytarz  10,72-1,0%3 m 7,720
razem m 7,720
85 KNR 2-02 9.3 Posadzki z ptytek o wymiarach 20x20cm uktadanych na klej metoda kombinowang - gres
1118/07 antyposlizgowy kolor ciemnoszary
226A komunikacja 2,96 m2 2,960
226B brudownik 6,02 m2 6,020
226C pom. porzadkowe 3,58 m2 3,580
228 sktad bielizny czystej 5,18 m2 5,180
razem m2 17,740
86 KNR 2-02 9.3 Cokoliki o wysoko$ci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm uktadane
1120/06 metoda kombinowang z przecinaniem ptytek - kolor ciemnoszary
226A komunikacja 7,27-1,0*%3 m 4,270
razem m 4,270
87 KNR 2-02 9.3 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60cm uktadanych na klej metoda kombinowang
1118/11
208 kuchnia oddzialowa 14,95 m2 14,950
218 pokoj 2-tozkowy 13,16 m2 13,160
220 pokéj 2-tozkowy 12,40 m2 12,400
232 palarnia 16,13 m2 16,130
razem m2 56,640
88 KNR 2-02 9.3 Cokoliki o wysoko$ci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60cm uktadane
1120/06 metoda kombinowang z przecinaniem ptytek
218 pok¢j 2-tozkowy 14,65-1,1 m 13,550
220 pokéj 2-tozkowy 14,33-1,1 m 13,230
232 palarnia  14,57+6,30-1,1*3 m 17,570
razem m 44,350
1.5.3. Sufity
Kod CPV: 45421146-9
89 KNR 0-14 4.1 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym
2012/01 podwieszanym z ksztaltownikéw CD i UD - sufit monolityczny w systemie wodoodpornym
higienicznym o podwyzszonej odpornos$ci na wilgo¢
210 pokéj 2-t6zkowy 1,03*4,16+0,4*4,16 m2 5,949
211 tazienka 19,72 m2 19,720
213 gabinet diagnostyczno-zabiegowy 0,65%(3,51+6,57)+0,50%(3,51+5,92) m2 11,267
219 pokoj pielggniarski  0,5%2,10+0,45%4,15+0,30*%(2,10+3,65) m2 4,643
221 tazienka 19,61 m2 19,610
232 palarnia  0,6*3,08+1,35%2,85+0,3%(2,25+3,08) m2 7,295
233 korytarz 5,13 m2 5,130
234 we 2,66 m2 2,660
235we 6,33 m2 6,330
239 poko6j 3-t6zkowy  1,40%2,07+0,89%6,40+0,4*(2,07+5,0) m2 11,422
razem m2 94,026
90 KNR 0-14 4.1 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi perforowanymi na ruszcie metalowym
2012/01 pojedynczym podwieszanym z ksztaltownikéw CD i UD - sufit monolityczny o podwyzszonych
w lasciwosciach akustycznych
202 komunikacja 21,50 m2 21,500
203 komunikacja 49,67 m2 49,670
204 komunikacja 44,92 m2 44,920
205 komunikacja 14,84 m2 14,840
razem m2 130,930
91 KNR K-09 8.2 Gladzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm
0202/06
94,026+130,93 m2 224,956
razem m2 224,956
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92 KNR K-09 8.2 Gladzie gipsowe stropéw na ptytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastgpng warstwe
0202/07 ponad pierwsza
94,026+130,93 m2 224,956
razem m2 224,956
93 KNR 4-01 1.1 Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na sufitach
0713/01
201 komunikacja 6,12 m2 6,120
206 sekretariat medyczny 11,40 m2 11,400
207 tazienka technologiczna 13,58 m2 13,580
208 kuchnia oddzialowa 14,95 m2 14,950
209 stotowka 45,08 m2 45,080
210 pokéj 2-t6zkowy 13,64 m2 13,640
212 pokéj oddziatowej 9,60 m2 9,600
213 gabinet diagnostyczno-zabiegowy 26,33 m2 26,330
215 gabinet ordynatora 10,97 m2 10,970
216 lekarz 15,40 m2 15,400
217 pokéj socjalny 10,37 m2 10,370
218 pokoj 2-t6zkowy 13,16 m2 13,160
219 pok¢j pielggniarski 10,58 m2 10,580
220 pokéj 2-t6zkowy 12,40 m2 12,400
221 tazienka 19,61 m2 19,610
222 pokéj 2-t6zkowy 13,53 m2 13,530
223 $wietlica 23,83 m2 23,830
224 A koordynator ds socjalnych pacjentow 13,54 m2 13,540
224B sala terapii grupowej 15,18 m2 15,180
225 psycholog 14,55 m2 14,550
226A komunikacja 2,96 m2 2,960
226B brudownik 6,02 m2 6,020
226C pom. porzadkowe 3,58 m2 3,580
227 psycholog 13,11 m2 13,110
228 sktad bielizny czystej 5,18 m2 5,180
229 pokéj 6-t6zkowy 36,29 m2 36,290
230 pokéj 6-t6zkowy 32,45 m2 32,450
231 pokéj 3-tozkowy 21,31 m2 21,310
232 palarnia 12,54 m2 12,540
236 pokéj 3-tozkowy 22,14 m2 22,140
237 pokéj 6-t6zkowy 33,94 m2 33,940
238 pokéj 6-t6zkowy 35,33 m2 35,330
239 pokéj 3-tozkowy 18,94 m2 18,940
razem m2 557,610
94 KNR K-09 8.3 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowych
0302/01
201 komunikacja 6,12 m2 6,120
202 komunikacja 21,50 m2 21,500
203 komunikacja 49,67 m2 49,670
204 komunikacja 44,92 m2 44,920
205 komunikacja 14,84 m2 14,840
206 sekretariat medyczny 11,40 m2 11,400
207 tazienka technologiczna 13,58 m2 13,580
208 kuchnia oddzialowa 14,95 m2 14,950
209 stotowka 45,08 m2 45,080
210 pokéj 2-t6zkowy  13,64+0,4%4,16 m2 15,304
211 tazienka 19,72 m2 19,720
212 pokéj oddziatowej 9,60 m2 9,600
213 gabinet diagnostyczno-zabiegowy 26,33+0,50%(3,51+5,92) m2 31,045
215 gabinet ordynatora 10,97 m2 10,970
216 lekarz 15,40 m2 15,400
217 pokéj socjalny 10,37 m2 10,370
218 pokoj 2-tozkowy 13,16 m2 13,160
219 pokéj pielegniarski  10,58+0,30%(2,10+3,65) m2 12,305
220 pokéj 2-t6zkowy 12,40 m2 12,400
221 tazienka 19,61 m2 19,610
221 tazienka 19,61 m2 19,610
222 pokéj 2-t6zkowy 13,53 m2 13,530
223 $wietlica 23,83 m2 23,830
224 A koordynator ds socjalnych pacjentow 13,54 m2 13,540
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224B sala terapii grupowej 15,18 m2 15,180
225 psycholog 14,55 m2 14,550
226A komunikacja 2,96 m2 2,960
226B brudownik 6,02 m2 6,020
226C pom. porzadkowe 3,58 m2 3,580
227 psycholog 13,11 m2 13,110
228 sktad bielizny czystej 5,18 m2 5,180
229 pokéj 6-t6zkowy 36,29 m2 36,290
230 pokéj 6-t6zkowy 32,45 m2 32,450
231 pokéj 3-tozkowy 21,31 m2 21,310
232 palarnia  16,13+0,3%(2,25+3,08) m2 17,729
233 korytarz 5,13 m2 5,130
234 we 2,66 m2 2,660
235we 6,33 m2 6,330
236 pokéj 3-tozkowy 22,14 m2 22,140
237 pokéj 6-t6zkowy 33,94 m2 33,940
238 pokéj 6-t6zkowy 35,33 m2 35,330
239 pokoj 3-t6zkowy  18,94+0,4%(2,07+5,0) m2 21,768
razem m2 758,111
95 KNR K-09 10.1 Malowanie pierwszej warstwy wewn¢trznych podlozy gipsowych farba z powtoka
0302/02 bakteriostatyczng
758,111 m2 758,111
razem m2 758,111
96 KNR K-09 10.1 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farbg z powltoka
0302/03 bakteriostatyczna
758,111 m2 758,111
razem m2 758,111
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Nr

Opis robét

.. ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV: 45000000-7

1.1.

Roboty rozbidrkowe
Kod CPV: 45111000-8

1.2.

Konstrukcja
Kod CPV: 45262400-5

1.3.

Uzupelnienie §cian i obudowy z ptyt g-k i OSB
Kod CPV: 45262500-6, 45421152-4

1.4.

Stolarka i $lusarka
Kod CPV: 93950000-2

1.5.

Roboty wykonczeniowe
Kod CPV: 45400000-1

.|Sciany

Kod CPV: 45430000-0, 45410000-4, 45442100-8

.|Posadzki

Kod CPV: 45430000-0

.| Sufity

Kod CPV: 45421146-9




