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1. CZESC OGOLNA

1.1 Grupy, klasy i kategorie roboét

* Grupy
CPV 45 310 000-3
CPV 45 216 000-4

CPV 25 215 500-2
Klasa

CPV 45 311 000-3
CPV 45 311 000-0

Kategorie:
CPV 45311100-1

Prace dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych
Prace dotyczace budowy o$rodkéw opieki zdrowotne;j,
krematoriow oraz uzytecznosci publicznej

Obiekty uzytecznosci publicznej

Prace dotyczgce ktadzenia kabli elektrycznych
Wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych

oraz opraw elektrycznych

Instalacje pozarowych systemow alarmowych
Instalacje oswietlenia

Instalacje telefoniczne

Prace dotyczgce wykonania uktadow oswietleniowych i
sygnalizacyjnych

Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych
(linie zasilajgce dla rozdzielnic elektrycznych,
oswietlenia i gniazd wtykowych, oraz zasilania urzgdzen
wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Roboty w zakresie opraw elektrycznych (osprzet)
Instalacyjne roboty elektryczne (przeciwpozarowe i
uziemien wyréwnawczych)

Inne instalacje elektryczne

Instalacyjne roboty elektryczne (badania i pomiary)

CPV 45 312 100-8
CPV 45 312 311-0
CPV 45 314 210-1
CPV 45 316 000-5

CPV 45 315 700-5
CPV 45 311 100-1

CPV 45 311 200-2
CPV 45 315 100-9

CPV 45 317 000-2
CPV 45 315 100-9

1.2 Okreslenia podstawowe
Uzyte w opracowaniu okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla — obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-
uzytkowg albo jego czesc stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia robot i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg opis techniczny, rzuty,
schematy, zatgczniki i rozrysowane detale,

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakohczeniu.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug
prawa kraju, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.
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Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong
przez Inspektora nadzoru do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Umowie.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
Z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materiatly — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) majgce stanowic
lub stanowigce czes¢ Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy
(jezeli wystepuja) , ktore mogg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub
budowla lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robd6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera

podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych
majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w
Umowie wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane
Rysunki, ktore mogg by¢ konieczne do realizacji Robét i usunigecia wszelkich wad zgodnie
z Umowg, przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich
catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wigczone do Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia (SIWZ).

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty — oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.
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Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne
niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot
Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robodt, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego
zgodnie z Umowa.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkdéw
Zaméwienia (SIWZ) w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét stanowigcy zatgcznik do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli
wystepuje), Urzgdzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majgcych stanowic lub stanowigcych
cze$¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajgacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzgdzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.
Strona — oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

Umowa — oznacza akt umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy,
Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robo6t, dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane
w Umowie.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce
cze$¢ Robot Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawierac
Przedmiar Robo6t, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w umowie oraz
prawnych nastepcéw tej osoby(db).

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
Zz budowa.

Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktore
sg zatgczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Umowie oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
Z budowa.
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1.3 Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg i zmianami wnoszonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru
W czasie procesu inwestycyjnego.

1.4 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden specyfikaciji
technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego terenu budowy
pod wzgledem technicznym, oraz bezpieczenstwa ludzi, budynku, urzgdzen i sprzetow.

1.5 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach Umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach Umowy, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory spowoduje
whniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogaq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.7 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru projekt zagospodarowania placu
budowy lub planéw organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptaciji.

Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene Umowna.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykahczania robét Wykonawca bedzie:

»utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

»podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

- s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Od wykonawcy wymagane bedzie utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, zapleczu budowy i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie jonizujgce,
elektromagnetyczne lub magnetyczne o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialtbw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.
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1.11 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable, kanaty itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz
bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét sporzgdzi lub zapewni sporzgdzenie zgodnie
z art. 21 ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
.planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzgdzonej przez projektanta i obowigzujgcych aktéw prawnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umowne;.

1.14 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu
Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢é prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.15 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i na biezgco bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. WSTEP

2.1 Przedmiot zamoéwienia

Niniejsza specyfikacja obejmuje spis warunkéw wykonania robét dla instalaciji
elektrycznych i teletechnicznych wewnetrznych na potrzeby przebudowy 2 pietra bloku A2
szpitala psychiatrycznego opieki zdrowotnej w ramach zadania PN "MODERNIZACJA
ODDZIALU 1l SZPITALA PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 27" przy ul. Nowowiejskiej 27 w
Warszawie.

Opracowanie niniejsze okresla ogélne dane techniczne wykonania i odbioru robét
dotyczace robot dotyczacych projektu instalacii elektrycznych i teletechnicznych
wewnetrznym na 2 pietrze w budynku szpitala psychiatrycznego przy ul. Nowowiejskiej 27
w Warszawie.

2.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przewiduje sie wykonane nastepujgcych instalacji:
- oswietlenia ogdlnego,
- osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- podswietlanych znakow ewakuacyjnych kierunkowych,
- oswietlenia dyzurnego/administracyjnego,
- sity — gniazda ogdlnego przeznaczenia,
- instalacje komputerowa,
- CCTV - telewizja dozorowa,
- DSO - dzwiekowy system ostrzegawczy w zakresie okablowania oddziatu,
- KD - instalacje kontroli dostepu,
- instalacje przy-zywowa,
- rurowania i gtébwne trasy kablowe.

2.3 Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg uprawniong
do kontaktéw z Zamawiajgcym i Wykonawcg. Osoba ta powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje
i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe
dotyczace obiektu, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwaranc;ji.

2.4 Zobowiazania wykonawcy

Wykonawca, przystepujgcy do roboét, powinien zapoznaé sie z dokumentacjg i zaakceptowaé
wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji wykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa,
kompletnego i doskonale funkcjonujgcego obiektu. Wykonawca nie bedzie mégt w pézniejszym
terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentaciji
lub ewentualnym nie uwzglednieniem swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w
dokumentaciji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajgcego z samej koncepcji. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on
je utrzymywaé w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjg¢ wszelkie
srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka
istniejgce na budowie.
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2.5 Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie
podejmuje. Dotyczy to stosownych dokumentéw dotyczacych wykonawcy i nadzorcom prac przez
odpowiednie osoby jak i ewentualna praca w warunkach ucigzliwych i na wysokosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH, SPRZETU,
MASZYN | SRODKOW TRANSPORTOWYCH

3.1 Zgodnos¢é

Przy wykonywaniu robét instalacji nalezy stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami,
ktére spetniajg te warunki sa:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej
certyfikacji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegolnosci w zakresie:

wprowadzenia do obrotu, oznakowania,
zgodno$ci z Polskg Normg, lub odpowiednig Aprobatg techniczna.

3.2 Dostawy - prototypy — probki
Nie dotyczy

3.3 Jakosc¢ dostaw

Uzywane bedg wytgcznie urzgdzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogolnie
znanej marce oraz fatwo zastepowalne urzgdzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do
zrealizowania w krétkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom,
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamodwieniach. Jesli stanowig
przedmiot norm, muszg posiada¢ atesty. Wszystkie urzadzenia muszg posiadac
oznaczenie stopnia ochrony.
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3.4 Wybor dostaw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste
wyrobow i urzadzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyc
na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda
propozycja Wykonawcy, ktora nie bedzie odpowiadaé technicznie, jakosciowo Iub
estetycznie przewidzianym w projekcie urzgdzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypow,
prébek lub montazy prowizorycznych na miejscu robdt, aby umozliwi¢ weryfikacje
niektorych dostaw ze wzgledu na:

- ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich potgczenie z innymi elementami.
Probki wyrobow i urzgdzeh zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w baraku na
placu budowy. Bedg one stuzyty jako zatwierdzony wzor do realizacji prac. Wykonawca
nie moze ztozy¢ zadnego zamowienia na urzgdzenia (chyba ze na jego ryzyko), tak diugo
jak prébka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajgcego,
Wykonawce i Projektanta.

3.5 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawiac
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.
Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢
ustawione i uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

- stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w
miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych
maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwaciji.

3.6 Wymagania dotyczace srodkéw transportowych

Dostawa materiatéw przeznaczonych do rob6t budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementow, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.
W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzgdzen nalezy przestrzegac¢ zalecen
Wytwdrcow, a w szczegolnosci:
- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;
- na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i
odpowiednio zabezpieczyc;
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- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac , nie narazajgc ich na
uderzenia , ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow
itp.

4. SPOSOB WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Sposob wykonania robét budowlanych okreslony zostat w dokumentacji projektowej, z
ktérg Wykonawca musi bezwzglednie sie zapoznac¢. Roboty powinny by¢é wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowg instalacji elektrycznych i teletechnicznych w
koordynacji do dokumentacji projektowych wszystkich branz, z obowigzujgcymi przepisami
oraz ze sztukg budowlang.

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Sprawdzenie wymiaréow

Wykonawcy powinni doktadnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiaréw z planami i
upewnic sie, ze nie ma rozbieznosci miedzy planami ogolnymi, planami szczegotowymi i
niniejszym opracowaniem. Wykonawcy upewnig sie na miejscu, ze zachowanie
wymaganych rozmiarow jest mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedzag
Zamawiajgcego i Projektanta, ktéry udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona
koniecznych sprostowan. Za btedy i modyfikacje dotyczgce ktoéregokolwiek zestawu
odpowiedzialni sg tylko i wytgcznie Wykonawcy, ktorzy nie bedg przestrzega¢ powyzszej
zasady.

5.2 Kontrola jakosci robét

Jakos¢é $Swiadczen i wykonania musi odpowiadaé normom i przepisom polskim wzglednie
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie swiadczen dane dotyczgce typu, czesci i materiatéw
konstrukcyjnych oraz wymiaréw za opisany uwaza sie rowniez przebieg procesu produkcyjnego,
az do wykonania kompletnego s$wiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepisow
wykonawczych.

Po wykonaniu robét a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia préb
montazowych, oraz dokonania stosownych pomiaréw. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢
wykonanych prac i zastosowanych materiatdéw, oraz ich zgodno$¢ z wymogami dokumentac;ji
technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru

Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonaé zgodnie z normag
PN-HD 60364-6.

Do odbioru robét nalezy przedstawi¢ wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych
elementdéw instalacii.

Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- wilasciwego podtgczenia przewodoéw fazowego i neutralnego do gniazd

- zatgczanie punktéw Swietinych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiarow zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wynikéw do protokotu odbio-
ru.

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu, gniazd i opraw oswietleniowych

- kompletnosci opraw os$wietleniowych (rastry, pokrywy, zrédta swiatta)
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5.3 Odbiory miedzyoperacyjne
Przy robotach budowlanych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac réwniez
odbiory dodatkowe, miedzyoperacyjne i czeSciowe, ktorych gtbwnym celem jest osiggniecie
wysokiej jakosci robot.
Odbiér miedzyoperacyjny jest to odbidr zakohczonego etapu robot majgcego istotny wptyw
na prawidtowe wykonanie dalszych prac.
Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale majstrow i
brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robot oraz ewentualnie
przedstawiciel Zamawiajgcego lub Inwestora i inne osoby, ktérych udziat w komisji
odbiorczej jest celowy.
Z kazdego dokonanego odbioru powinien byC sporzgdzony protokdt podpisany przez
wszystkich cztonkow komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robot i ewentualne zalecenia,
ktore powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.
Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.

5.4 Odbiory czesciowe
Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czesc¢ obiektu lub instalacji, stanowigca etapowag
catos¢ jak rowniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci
wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru. Odbior tych robo6t powinien byé
przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
Z dokonanego odbioru nalezy spisaC protokot, w ktorym powinny by¢é wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.

5.5 Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg byc¢
przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak rowniez w zakresie
wiasciwej konserwacji sprzetu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie,
powinno wynosi¢ co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu
prowadzgcego szkolenie powinny by¢ wliczone do ceny.

Do dokumentéw eksploatacyjnych zostang dotgczone komentarze i ilustracje z
¢wiczeniami praktycznymi, zawierajgce:
- opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,
- ostrzezenie w zakresie zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci w czasie
uzytkowania,
- biezace operacje konserwacyjne.

5.6 Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumentacje powykonawczg.
Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu robét - projekt wykonawczy;

- komplet protokotéw préb montazowych;

- protokoty rozruchu technologicznego;

- komplet $wiadectw, jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatdw i aparatow

dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentow,
dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;
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- instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile
urzgdzenia te odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od
urzgdzen powszechnie stosowanych;

- o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

- protokoty przeszkolenia personelu obstugi w zakresie instalacji elektrycznych

- wykaz dodatkowych urzgdzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych
Uzytkownikowi.

- Atesty wszystkich uzytych elementéw systemow i instalacii,

- Instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementow
systemu,

- Komplet protokotéw badan i pomiardw:

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

rezystanciji izolacji przewodow

dziatania wytgcznikéw réznicowych

impedanciji petli zwarciowych

natezenia oswietlenia w pomieszczeniach

protokoty pomiarow rezystanciji izolacji, zyt linii dozorowych, uziemienia;
W porozumlemu z dostawcami systemow i instalacji, oraz urzgdzen i Inwestorem powinna
zosta¢ ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtérnego
testowania systemu i sprzetu wedtug zalecen dostawcy systemu i producenta oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Powyzsze dotyczy instalacji
elektrycznych.
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wtgcznie z tymi, ktore powstaty w czasie trwania

wykonawstwa;

- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;

- korespondencje majgcg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robot.
Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng, oméwione oraz podpisane
przez osobe dokonujgcag zapisow wraz z datg ich dokonania.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1 Przedmiar robét

Oferenci powinni doktadnie przestudiowa¢ catos¢ dokumentacji przetargowej, aby
wykonac swoje oferty bedgc w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosSci.

Ceny i wartos¢ wstawiane do przedmiaru robo6t powinny by¢ wartosciami globalnymi dla
robét opisanych w tych pozycjach, wtgczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania
opisanych roboét razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszgcymi i
instalacjami, ktére mogg okazac sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogolne ryzyko,
obcigzenia i obowigzki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktorych oparty jest
przetarg.
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Nakfady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ rowniez
nastepujgce roboty i czynnosci:
- transport sprzetu, materiatobw, wyrobow i narzedzi z miejsca skladowania na
miejsce wbudowania;
- kontrole stanu jakosci materiatow;
- przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;
- montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci
do 4m;
- wykonywanie czynnosci pomocniczych;
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;
- usuwanie wad i usterek;
- udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.

Naktady zuzycia materiatbw nalezy okreslac na podstawie aktualnego Katalogu
Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatow Budowlanych. Naktady na materiaty
pomocnicze przyjmowac w wysokosci 2,5% warto$ci materiatdbw podstawowych.

Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu
i maszyn oraz srodkow transportu, wtasciwych dla danego rodzaju robot, a takze
wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogolne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg
rowno roztozone na wszystkie ceny jednostkowe.

Nie uwzglednia sie zadnych strat materiatow albo ich ilosci w czasie ich transportu.
Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okre$lone i dopuszczone w
Miedzynarodowym Systemie (SI).

6.2 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym
przedmiarze robaot.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony co
najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze roboét nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

6.3 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Obmiaru robdét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru robat.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone
powinny by¢ tylko roboty state. Roboty winny by¢ mierzone netto do wymiarow
pokazanych na rysunkach, bgdz poleconych na piSmie przez Zamawiajgcego, o ile nie
zostato to w kontrakcie wyraznie opisane, bgdz zalecone inaczej.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m?® - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

6.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzagdzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robét bedg dostarczone przez Wykonawce , a



PRZEBUDOWA 2 PIETRA BLOKU A2 SZPITALA PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH ZADANIA PN. "MODERNIZACJA
ODDZIALU Il SZPITALA PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 27", DZ. NR EW. 5, OBREB 5-05-05, UL. NOWOWIEJSKA 27, 00-665 WARSZAWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne Swiadectwa atestac;i.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji robot.

6.5 Czas przeprowadzania obmiaréw
Obmiar wykonywanych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z
harmonogramu robdt i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego. W szczegodlnosci:

- obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robdét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t i zmianie
Wykonawcy;

- obmiar robdt zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych
robot;

- obmiar rob6t ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

7. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

7.1 Kontrola jakosci robét

Po wykonaniu robot a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia prob montazowych, oraz dokonania stosownych pomiaréw. Wykonawca
odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatéw, oraz ich
zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru

Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonac zgodnie z normag
PN-HD 60364-6.

Do odbioru robét nalezy przedstawi¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
kluczowych elementow instalaciji.

Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
- wilasciwego podtgczenia przewodoéw fazowego i neutralnego do gniazd,
- zatgczanie punktow swietinych zgodnie z zatozonym programem,
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- wykonanie pomiarow zgodnie z punktem 5 wraz z przekazaniem wynikéw do
protokotu odbioru,

- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji,

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu, gniazd i opraw oswietleniowych,

- kompletnosci opraw oswietleniowych (rastry, pokrywy, zrodta sSwiatta).

7.2 Odbiér koncowy
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokoty z pomiaréw wymienionych w punkcie 5,

- os$wiadczenie o zakonczeniu roboét i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji,
wraz z notatkg, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi
Normami,

- atesty,

- dziennik budowy,

- notatki potwierdzajgce zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji
projektu (np. z akceptacjg Inwestora, Inspektora Nadzoru, lub projektanta
branzowego),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed odbiorem obiektu Zamawiajgcy z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania
prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich instalaciji,
wykonac niezbedne proby i przygotowa¢ dokumentacije z przeprowadzonych préb.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora).
Moze on korzystaC z opinii komisji w tym celu powotanej, zlozonej z rzeczoznawcow i
przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca roboét zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot
bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);
- zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem
odbioru.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzenh
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogty
by¢ od niego zazadane.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnosé wykonanych robot z umowg, dokumentacjg projektowo —
kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokonac prob i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robdét i funkcjonowanie urzgdzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdét (instalacji) odpowiednimi
protokotami prob montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu
technologicznego, sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen
zawartych w protokotach préb i odbioréw czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokoét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach
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odbioru. Protokot powinien zawieraé ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru kocowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploataciji, protokét powinien
zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe
wraz z jej uzasadnieniem.

7.3 Przekazanie do eksploataciji

Budynek moze byc¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robot
wykonanych w obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz
wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia
Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w
okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

7.4 Pomoc techniczna

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze koncowym.
Pomoc ta moze byc¢ realizowana poprzez:

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastgpi w okresie maks. 1/2
dnia,
- statg obecnos$¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

7.5 Rekojmia i gwarancje
Wykonawca zapewni gwarancje wtasciwego funkcjonowania urzgdzen, ktére dostarczyt i
zainstalowat, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i bedg posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta
bedzie obejmowac wszystkie wady, zarowno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych
materiatdbw, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego
funkcjonowania instalacji, zaréwno jako cato$ci jak i poszczegdlnych czesci sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne
przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy,
ktore zleci swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na witasny koszt,
wszystkich czesci lub elementdéw uznanych za wadliwe podczas okresu gwaranciji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robdét zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i
odszkodowania.

Majg zastosowanie ogolne obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i
odszkodowan oraz ewentualne szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie
robot.
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8. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem prac tymczasowych i
towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione przez Wykonawce
w cenach jednostkowych robdét.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY | PRZEPISY

9.1 Skiad dokumentacji wykonawczej
Dokumentacja wykonawcza zawiera nastepujgce dokumenty:

* przedmiar robat;

* niniejsza ogolna specyfikacja techniczna;

* opis techniczny,

* komplet rysunkéw technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i
uzgodnieniami

9.2 Normy i przepisy

Wszystkie roboty musza zosta¢ wykonane fachowo, zgodnie z normami, przepisami i_
zasadami wiedzy technicznej obowiazujacymi w Polsce w momencie skiadania ofert.

i

Przewiduje sie, ze wszystkie urzadzenia i materialy nie odpowiadajgce wymogom zawartym w
rozporzadzeniach, przepisach i normach aktualnych na dzien sktadania oferty nie zostang
przyjete do uzycia w obiekcie. W przypadku nieuprawnionego zainstalowania, ich demontazem,
usunieciem i zastgpieniem zostanie obarczony Wykonawca.

W przypadku, gdy w trakcie trwania dalszych etapow projektowania wejdg w zycie nowe przepisy i
rozporzadzenia Wykonawca zobowigzany bedzie do ich przestrzegania i dostosowania projektu w
ramach zobowigzah umowy do czasu formalnego przekazania dokumentacji do Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdg w zycie nowe przepisy i rozporzgdzenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora,
Generalnego projektanta, Architekta, oraz Kierownika robot jak i do stosowania sie do nich.

Materiaty nie znormalizowane oraz te, ktére nie odpowiadajg wyzej wyszczegdlnionym wymogom
beda stanowi¢ przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne wtadze.

W wypadku wprowadzenia nowych przepisdw obowigzujgcych przed datg odbioru prac
Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i przygotuje
kosztorys dotyczacy przystosowania obiektu do nowych przepiséw o ile to przystosowanie ma
wplyw na cene jego wykonania.

Nalezy stosowac¢ sie do poleceh:

* Nadzoru budowlanego,

» Ochrony ppoz.,

 BHP,

» San-Epid

e innych uprawnionych stuzb .



PRZEBUDOWA 2 PIETRA BLOKU A2 SZPITALA PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH ZADANIA PN. "MODERNIZACJA
ODDZIALU Il SZPITALA PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 27", DZ. NR EW. 5, OBREB 5-05-05, UL. NOWOWIEJSKA 27, 00-665 WARSZAWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

10. TEREN BUDOWY

10.1 Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowaé sie
unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej
wersiji.

10.2 Harmonogram robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robét wykonawca powinien opracowac:

- harmonogram robot, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejno$c¢, terminy i etapy, jak rowniez metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

- zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdélinych rodzajow robét nalezy uwzglednié:

ewarunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robo6t na odcinkach przylegajgcych do siebie
lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci
powstawania przeszkdd w réwnoczesnym wykonywaniu robot na tych odcinkach;

*warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz wyko-
nanego przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robot;

*potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktérych bezpieczenstwo
pracownikow i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

10.3 Wprowadzenie na budowe

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udzialem =zainteresowanych stron i
udokumentowane spisaniem protokotu.

Przy przekazywaniu terenu Zleceniodawca obowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy plan
urzgdzen podziemnych, znajdujgcych sie na terenie robot wzglednie ziozyé pisemne
oswiadczenie, ze w danym terenie nie ma zadnych urzgdzen podziemnych.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z terenem, na ktérym bedg
prowadzone roboty.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktdrym roboty majag
by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajagcym sprawe
ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania w celu prawidiowego przygotowania terenu.
Nalezy tu m.in.:

* w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, prze-
wodoéw lub innych urzadzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem,
do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzgdzen lub nadzér nad nimi;

* w razie istnienia napowietrznych przewodoéw elektrycznych i niemozliwoéci ich usuniecia —
zabezpieczenie przewoddw w sposdb umozliwiajgcy wtadciwe i bezpieczne wykonywanie ro-
bot;

» drogi na placu budowy powinny by¢é odpowiednio dostosowane do srodkow transportowych,
przewidywanego ciezaru przewozonych materiatéw i innych przedmiotéw oraz urzgdzen do-
starczanych na plac budowy. Szerokos$¢ i potozenie drog powinny odpowiadaé wymaganiom
dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatow i innych przedmiotéw bez
ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien otrzymac od Zleceniodawcy

pisemne oswiadczenie o uzyskaniu od wlasciwego organu administracji pozwolenia na budowe

dla obiektu i rob6t budowlano — montazowych objetych zatwierdzonym projektem, bgadz kopie tej
decyzji.
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10.4 Koordynacja robot

Koordynacja robdét budowlano — montazowych poszczegélnych rodzajow powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogdlny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow roboét, wzglednie ich etapow i powinien byé tak uzgodniony, aby
zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych robot ogdlnobudowlanych, a réwnoczesnie
umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych. Ogdlny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegotowych
harmonogramow robét specjalistycznych.

Koordynacjg nalezy objgé¢ réwniez pomocnicze roboty ogdélnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli Wykonawca robét elektrycznych nie bedzie ich wykonywaé wtasnymi sitami,
takich jak np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg uprawniong
do kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiadac¢ niezbedne
kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i
finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, préb, odbioru
i gwaranciji.

10.5 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich przed:

- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze srodkow tgcznoéci;

- pozbawieniem dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie;

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

W  przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych

podziemnych instalacji i urzgdzen, nalezgcych do oséb trzecich, sposéb wykonania prac

zabezpieczajgcych nalezy uzgodni¢ z miarodajnym przedstawicielem Wiasciciela tych sieci.

W szczegdélnosci nalezy dokonaé uzgodnieh termindéw realizacji i czasu trwania robot w tym
koniecznych wylgczen i przerw w dostawie mediéw.

10.6 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdélnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do moggcych znaczgco
oddzialywa¢ na sSrodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony
Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministréow “w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko” z dnia 24 wrzesnia 2002r (Dz.U. nr179, poz.1490).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na
obszarze prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych oraz zapewni¢
oszczedne korzystanie z terenu.

Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w
Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, poz.1841).
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10.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Oprécz rozwigzan wymienionych w punkcie dotyczgcym ochrony przeciwpozarowej zastosowane
zostang nastepujgce srodki:

» wydzielone pomieszczenia ruchu energetycznego (stacja transformatorowa, rozdzielnica
gtéwna 0,4kV, pomieszczenie UPS z baterig akumulatoréw), dostepne tylko dla osdb upo-
waznionych;

* rozdzielnice i tablice instalowane w miejscach dostepnych dla oséb niewykwalifikowanych
muszg spetnia¢ wymagania wg PN-EN 61439-3:2012;

* rozdzielnice i tablice rozdzielcze o stopniu ochrony IP, zgodnie z PN-EN 60529:2003, od-
powiednim do miejsca ich instalacji;

» lokalizacja urzadzenh elektrycznych, rozdzielnic i tablic rozdzielczych w sposob zapewniajg-
cy odpowiedni dostep, bezpieczenstwo osdb obstugujgcych i swobodng wymiane zuzytych
elementow;

* natezenie i rbwnomiernos¢ oswietlenia oraz ograniczenie ol$nienia w pomieszczeniach
spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w normie PN-EN 12464-1:2012P ,Swiatto i o$wietle-
nie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.

* ochrona przeciwporazeniowa.

Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych przepisow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegodlnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), oraz posiada¢ aktualne badania
lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na wysokosci.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi, oraz przepisami
p.poz, bezpieczehstwa i higieny pracy majgc na wzgledzie zasady bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdOzniejszymi zmianami) ze
szczegdlnym  uwzglednieniem zasad okreSlonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i
Przemystu ,w sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiérkowych” z dnia 28
marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robét. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych
Srodkow ochrony indywidualne;.

W pracach instalacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na fakt, ze pewne czynnosci
wykonawcze mogg odbywac¢ sie w instalacjach bedgcych pod napieciem. Przy pracach
demontazowych nalezy bezwzglednie oznaczaC i zabezpieczaé obwody odtgczone przed
ponownym niekontrolowanym zatgczeniem. Prace ,pod napieciem” mogg wykonywaé jedynie
osoby przeszkolone majgce aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczgcych bezpieczehstwa pracy na wysokosci.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatoéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione.
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Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczyC je przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie
podejmuje. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot powinny byé stwierdzone przez wiasciwg komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.
Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :
sprawdzi¢ tozsamos$c¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne osob wymienionych w poleceniu pisem-
nym;
wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;
sprawdzi¢ razem z kierownikiem robo6t czy w miejscu pracy zostaty zachowane wiasciwe za-
bezpieczenia i inne warunki BHP.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

10.8 Zaplecze budowy

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:

» odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca magazyno-
wania materiatéw;

» odpowiedni dojazd na plac budowy oraz miejsca postojowe na terenie budowy;

» zasilanie placu budowy w wode i energig elektryczng;

» oswietlenie placu budowy i miejsc pracy;

* tacznosé telefoniczng na placu budowy;

» otrzymanie dokumentaciji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym:

— zezwolenia na wykonywanie robdt;

— harmonogramu robét budowlano — montazowych, uzgodniony ze wszystkimi Wykonawca-
mi;

— inwentaryzacji uzbrojenia terenu;

— ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejgcych obiektow znaj-
dujgcych sie pod napieciem.

10.9 Organizacja ruchu

Teren inwestycji nie jest potozony w pasie drogowym zarezerwowanym w planach
zagospodarowania przestrzennego, ani w istniejgcym pasie drogowym.

Obstuga komunikacyjna inwestycji z uktadu istniejgcego. Usytuowanie inwestycji nie
zmienia istniejgcego uktadu drég dojazdowych.

10.10 Ogrodzenie

W celu ochrony mienia znajdujgcego sie na placu budowy oraz w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majacym dostep do miejsca
wykonywania robét teren budowy lub robdét nalezy ogrodzié. Jesli terenu budowy nie mozna
ogrodzi¢, oznaczy¢ nalezy jego granice za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewni¢ staty nadzor.
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10.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Miejsca wykonywania roboét, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie
wykonywania robot powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

11. OPIS INSTALACJI

11.1 Przedmiot opracowania
Opracowaniu podlega projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych i
teletechnicznch wewnetrznych na potrzeby przebudowy 2 pietra bloku A2 szpitala
psychiatrycznego opieki zdrowotnej w ramach zadania PN "MODERNIZACJA ODDZIALU
Il SZPITALA PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 27" przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie.

0
11.2 Zakres opracowania

W ramach modernizacji pomieszczen nalezy wykonaé nastepujgce instalacje:
» oSwietlenia ogdlnego,

» oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

» podswietlanych znakow ewakuacyjnych kierunkowych,
» oSwietlenia dyzurnego/administracyjnego,

» sity — gniazda ogolnego przeznaczenia,

* instalacje komputerowa,

 CCTV - telewizja dozorowa,

* DSO - dzwiekowy system ostrzegawczy,

» KD - instalacje kontroli dostepu,

» instalacje przy-zywowa,

* rurowania i gtdwne trasy kablowe.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W  korytarzach wewnetrznych (bez dostepu Swiatta dziennego) przewidziano
zainstalowanie, na drogach ewakuacyjnych, opraw ewakuacyjnych (podswietlanych
znakoéw kierunkowych) z podtrzymaniem 2-godzinnym. Dodatkowo, aby zapewnié
odpowiedni poziom natezenia oswietlenia, przewidziano wyposazenie czesci opraw w
korytarzu w inwertery z podtrzymaniem 2h, stosowane oprawy z certyfikatem CNBOP.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziomie
podtogi nie bedzie mniejsza jak 1Ix.

W okolicy urzadzen ochrony przeciwpozarowej (reczne ostrzegacze pozarowe, hydranty,
gasnice) zapewnione zostanie natezenie oswietlenia awaryjnego na poziomie 5Ix.

Wylacznik gtéwny pradu budynku a zarazem i oddzialu nie podlega zmianie,
istniejacy ukiad pozostaje bez zmian.

Istniejgcy uktad gtébwnego wytgcznika prgdu w budynku nie ulega zmianie i jest poza
zakresem niniejszego opracowania.

Na przejsciach kabli przez $ciany i stropy stref pozarowych zamontowaé przegrody i
uszczelnienia o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej tego oddzielenia.
Stosowa materiaty produkcji PROMAT lub HILTI. Zastosowane materiaty muszg posiadaé
atesty a uszczelnienia muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Miejsca
wykonania przepustow nalezy odpowiednio oznaczyé podajgc jego termin wykonania i
odpornos¢ ogniowa.
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w
odpornosci ogniowej EI120. W pozostatych scianach o odpornosci ogniowej, co najmniej
El 60 lub REI 60 wszystkie przepusty wieksze niz @ 40 mm wykonac¢ w klasie odpornosci
ogniowej (El) wymaganej dla tych elementdw.

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
,Zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, bedg zapewniaé ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzgdzenia - 90 minut. Zespoty kablowe zostaty tak zaprojektowane, aby w wymaganym
czasie (90 minut), nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie
sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

12.1 Przeciwpozarowy wyltacznik pradu
Istniejgcy uktad gtébwnego wytgcznika prgdu w budynku nie ulega zmianie i jest poza
zakresem niniejszego opracowania.

13. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NN

13.1 Podzial odbioréw na kategorie zasilania

Przyjeto nastepujgcy podziat odbiornikdw na kategorie w zaleznosci od wymaganej
pewnosci zasilania.

KATEGORIA 2

Zasilanie bez przerwy w dostawie energii, z wydzielonych obwodéw przez UPS i agregat pradotworczy. To
grupa odbiornikdéw z pomieszczeh najwyzszego ryzyka, a wiec pomieszczen, gdzie przewiduje sie stosowanie
czesci aplikacyjnych aparatury elektiromedycznej przy zabiegach na sercu, w salach operacyjnych,
intensywnej opieki medycznej i innych zabiegach, przy ktérych zanik zasilania moze by¢ przyczyng
zagrozenia zycia. W zwigzku z tym nie moze nastgpi¢ wylgczenie zasilania elektrycznego zaréwno w
przypadku zwarcia do czesci przewodzacej dostepnej, doziemienia i zaniku zasilania zewnetrznego.

KATEGORIA 1

To grupa odbiornikbw w pomieszczeniach w ktdrych mozemy liczy¢ sie z przerwg w zasilaniu, zarbwno w
przypadku pierwszego zwarcia do czesci przewodzacej dostepnej lub doziemienia, jak réwniez zaniku
zasilania podstawowego, a wiec rowniez tutaj przeprowadzane badania i zabiegi mogg by¢ przerwane i
dokonczone w przysziosci bez szkody dla pacjenta. Nalezg do niej pomieszczenia medyczne, w ktérych
przewiduje sie stosowanie czesci aplikacyjnych aparatury elektromedycznej zewnetrznie lub wewnetrznie do
réznych czesci ciata, poza zastosowaniami dotyczacymi pomieszczen grupy 2. Przerwa w zasilaniu nie
powoduje zagrozenia ludzi i mienia, lecz powinna byé redukowana do minimum.

KATEGORIA O

To grupa odbiornikdw w pomieszczeniach, w ktorych nie przewiduje sie stosowania czedci aplikacyjnych
aparatury elektromedycznej, a zanik zasilania nie powoduje zagrozenia zycia. Przerwa w zasilaniu zaréwno w
przypadku pierwszego zwarcia do czesci przewodzgcej dostepnej lub doziemienia jak roéwniez zaniku
zasilania podstawowego nie powoduje zagrozenia ludzi i mienia, lecz powinna by¢ redukowana do minimum.

Badania i zabiegi przeprowadzane w tej grupie pomieszczeh mogg w kazdej chwili zosta¢ przerwane i
dokonczone pézniej bez szkody dla pacjenta.

13.2 Ustalenie zrodet zasilania

Projektowane tablice zasili¢ z istniejgcych tablic pietrowych kablami typu YKY 4x25 .
Przewody uktada¢ nad sufitem podwieszanym w korycie metalowym, a zejscia do
rozdzielni p/t w rurze ostonowej RSV 47 mm. Docelowe zasilanie rozdzielni zostanie
wykonane po wykonaniu projektu remontu zasilania tablic pietrowych. Istniejgce pietrowe
rozdzielnie zdemontowaé. Na istniejgcych pionach zainstalowa¢ nowe rozety rozgatezne.
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Dodatkowo zainstalowaé¢ na szynie T35 rozigczniki bezpiecznikowe do poditgczenia
zasilania projektowanych tablic pietrowych.

13.3 Uklady pomiarowe

Uktad pomiarowy poza zakresem opracowania projektu. Istniejgcy uktad pomiarowy
pozostaje bez zmian

13.4 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

W projektowanym obszarze nastepuje modernizacja instalacji elektrycznej w
pomieszczeniach, w ktérych spetniaty podobna funkcje co przed modernizacjg. Projekt nie
zaktada zwiekszonego poboru mocy w czesci objetej opracowaniem od stanu istniejgcego.

Istniejgce parametry zasilania oraz uktad pomiarowy pozostajg bez zmian.

13.5 Ochrona przepieciowa

W tablicy TA-2P, TA-2L, TK-2P, TK-2L projektuje sie zastosowanie ochronnikow klasy D
0 poziomie ochrony ponizej 1,4 kV.

Wczesniejsze stopnie ochrony w budynku nie podlegajg zmianie w niniejszym
opracowaniu.

13.6 Tablice TA-2P i TA-2L

Zasilanie tablic wykona¢ przewodem YKY 4 x 25 mm2 + LgYzo16mm?2 Kabel
wyprowadzi¢ z istniejgcej tablicy pietrowej i uktada¢ p/t w rurze ochronnej i korycie
metalowym. Rozdzielnica wykonana jako metalowa szafa podtynkowa z drzwiami
zamykanymi na kluczyk o IP-30.

W rozdzielni zostanie zainstalowana nastepujgca aparatura:
- wylaczniki gtéwne

- lampki kontroli napiecia,

- ochronniki przepieciowe,

- wylaczniki réznicowopradowe,

- wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe,

- wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pragdowe z cztonem réznicowoprgdowym,
- stycznik i przekaznik bistabilny,

- roztgczniki bezpiecznikowe,

- podstawy bezpiecznikowe,

- inng aparature zgodnie ze schematami,

Obudowy i aparatura produkcji Hager, Schrack, Fael-Legrand lub inna o analogicznych
parametrach technicznych.

Konstrukcje wsporcze nalezy objg¢ systemem potgczen wyréwnawczych

13.7 Tablice TK-2P i TK-2L

Zasilanie tablic wykona¢ przewodem YKY 4 x 6 mm2 + LgYZzo16mm?2. Kabel wyprowadzi¢
z istniejgcej tablicy pietrowej i uktadaC p/t w rurze ochronnej i korycie metalowym.
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Rozdzielnica wykonana jako metalowa szafa podtynkowa z drzwiami zamykanymi na
kluczyk o IP-30.

W rozdzielni zostanie zainstalowana aparatura firmy Schrack :
- wytgczniki gtowne

- lampki kontroli napiecia,

- ochronniki przepieciowe,

- wytgczniki roznicowoprgdowe,

- wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe,

- wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe z cztonem réznicowoprgdowym,
- stycznik i przekaznik bistabilny,

- roztgczniki bezpiecznikowe,

- podstawy bezpiecznikowe,

- inng aparature zgodnie ze schematami,

Obudowy i aparatura produkcji Hager, Schrack, Fael-Legrand lub inna o analogicznych
parametrach technicznych.

Konstrukcje wsporcze nalezy objg¢ systemem potgczen wyréwnawczych

13.8 Instalacje gniazd wtykowych

Instalacje sity dla gniazd wtykowych ogodlnego przeznaczenia i komputerowych wykonane
bedg przewodami YDYZ03x2.5mm? i YDYpzo3x2.5mm>.

Obwody gniazd wtykowych wyprowadzone bedg z odpowiednich blokéw réznicowych
tablic pietrowych.

W miare mozliwosci technicznych gniazda nalezy tgczy¢ przelotowo.

Kazdy obwdd komputerowy zabezpieczony jest wytgcznikiem réznicowoprgdowym z
cztonem nadmiarowo-prgdowym 16A/30mA czutym na prady pulsujgce.

Dla gniazd komputerowych nalezy stosowac osprzet uniemozliwiajgcy uzytkowanie gniazd
"komputerowych" do innych celow.

Przekroje przewoddw i podziat na obwody pokazano na zatgczonych schematach.

13.9 Instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego

Instalacje  o$wietleniowe wykonane bedg przewodami YDYpzo3x1.5mm? lub
YDYpzo3x2.5mm? stosownie do mocy odbiornikéw i koniecznosci ograniczenia spadkow
napiec.

W miare mozliwosci oprawy nalezy tgczy¢ przelotowo.

Sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie:

— za posrednictwem lokalnych wytgcznikow umieszczonych w pomieszczeniach,

— przekaznikéw bistabilnych dla sterowania z kilku punktow,

— stycznikow.

Poziom natezenia oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach przyjety zostat

w gornych granicach PN.
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13.10 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

W korytarzu (komunikacji wewnetrznej bez dostepu Swiatta dziennego) przewiduje sie
zainstalowanie opraw ewakuacyjnych z wkasnym zrodtem zasilania (akumulatory NiCd)

O czasie dziatania nie krotszym jak 2 godziny — podswietlane znaki kierunkowe.
Zadziatanie opraw odbywac sie bedzie w momencie zaniku napiecia w sieci oswietlenia
podstawowego. Oprawy powinny zosta¢ wyposazone w oznaczenia kierunkowe zgodnie

z PN.

Na drogach komunikacyjnych zostawig dodatkowo zainstalowane oprawy oswietlenia
awaryjnego wyposazone we Wwilasne zrodta zasilania rezerwowego w postaci
akumulatoréw z inwertorami o czasie podtrzymania 2h.

W okolicy urzadzen ochrony przeciwpozarowej (reczne ostrzegacze pozarowe, hydranty,
gasnice) zapewnione zostanie natezenie oswietlenia awaryjnego na poziomie 5Ix.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziomie
podtogi nie bedzie mniejsza jak 1Ix.

Dla zapewnienia oswietlenia bezpieczenstwa cze$¢ opraw w wybranych pomieszczeniach
(sterowna udzielnie) stanowi¢ bedzie oswietlenie nocne.

Akumulatory z inwerterami nalezy lokalizowaé w bezposrednim sgsiedztwie opraw
oswietleniowych montujgc je na korytkach instalacyjnych Ilub wewnatrz opraw
oswietleniowych.

Do inwerteréw nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewod fazowy sprzed wytgcznika
oswietlenia.

Pozycje opraw ewakuacyjnych nalezy bezwzglednie skorygowa¢ z planem drog
ewakuacyjnych i rozmieszczeniem wyjS¢ ewakuacyjnych. Oznaczenia kierunkowe na
oprawach dobra¢ stosownie do ich rozmieszczenia, zamocowania i okreSlenia drogi
ewakuacyjnej.

13.11 Instalacja ochrony od porazen i uziemien wyréwnawczych
Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41
i PN-HD 60364-4-47.
Do szyny nalezy uziemi¢ wszelkie gtdwne ciggi instalacji sanitarnych i konstrukcje stalowe.

Siec¢ zasilajgca i rozdzielcza w przebudowywanym budynku pracuje w uktadzie sieci TN-S
z oddzielnym przewodem neutralnym i ochronnym PE.

Do kazdego oprawy os$wietleniowej i aparatu elektrycznego nalezy doprowadzié¢ osobny,
oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne muszg
posiadac izolacje koloru zielono-zoéttego i muszg by¢ potgczone z szyng ochronng PE.

Przewdd neutralny N i ochronny PE nie mogg by¢ potgczone w zadnym miejscu instalacji
odbiorczej.

Instalacja ochrony od porazen wykonana zostanie zgodnie z PN-HD 60364. Sie¢
odbiorcza w budynku wykonana bedzie w systemie TN-S z oddzielnym przewodem
neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - podstawowa realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodow i obudow aparatéw i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony
podstawowej bedzie zastosowanie wytgcznikédw réznicowoprgdowych o pradzie
zadziatania 30mA dla obwodow gniazd. W ochronie przed dotykiem posrednim -
dodatkowej zastosowano szybkie wytgczenie wraz z zastosowaniem potgczen
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wyrownawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczenia realizowana jest
przez:

urzgdzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi),
- urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe,
- sie€ uziemien i potgczen wyrownawczych.
Instalacja uziemien wyrownawczych zostanie wykonana zgodnie z PN-HD 60364.

Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami PN-HD 60364-5-54 i PN-HD 60364-7-701.

13.12 Instalacja odgromowa
Zgodnie z zakresem wykonywanego projektu instalacja jest poza zakresem opracowania.

13.13 Wykonanie instalacji

13.13.10g0lne zasady wykonania instalacji
Instalacje elektryczne wykonaé przewodami typu YDYZzo 750V prowadzonymi:
- w pomieszczeniach technicznych — w korytkach instalacyjnych i w rurkach RVS pft,

- w pozostatych pomieszczeniach - w korytkach instalacyjnych i w rurkach RVS n/t w strefie
sufitbw podwieszanych, w tynku lub w rurkach RVKLn w Scianach gipsowo-kartonowych,

Instalacje teletechniczne wewnetrzne prowadzone sa:
w pomieszczeniach technicznych — w korytkach instalacyjnych oraz w rurkach RVS n/t,

w pozostalych pomieszczeniach - w korytkach instalacyjnych i w rurkach RVS n/t w strefie
sufitbw podwieszanych, w tynku lub w rurkach RVKLn w $cianach gipsowo-kartonowych,

Instalacje prowadzone majg by¢ podtynkowo, w wewnetrznych sciankach dziatowych i w
warstwach podtogi w rurkach RVS. Osprzet instalacyjny ma byé montowany p/t na wewnetrznych
Sciankach dziatowych.

Osprzet instalacyjny typowy wg wymagan Inwestora, dostosowany do charakteru pomieszczen —
podtynkowy, szczelny w pomieszczeniach technicznych.

Rodzaje (typy) urzadzeh, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny byé zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajéw (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem nadzoru.

Odbiér materiatdéw na budowie:

Materialy takie jak tablice rozdzielcze, oprawy oswietleniowe, osprzet, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze sSwiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robaot.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
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wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podioza w sposob trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg by¢ chro-
nione przed uszkodzeniami,

o przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

o przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w spo-
séb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

o obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podifoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze
lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych
lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkdw i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakow
za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy fgczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztgczek.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy
wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do
tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetniaC odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢é wyprowadzone ponad poditoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika. Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach
lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywa¢ jako sztywne, lub elastyczne
w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na Scianach, stropach Ilub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Uktadanie przewodow

- Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
- Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i
osprzetem nalezy wykonywac przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

— wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

— wkrecanie nagrzanych kohAcow rur.
tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promienh giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
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Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur z
wciggnietymi w nie przewodami, jesli w projekcie czynnos¢ taka nie jest jednoznacznie
opisana.

Wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosé.

Wcigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Lgczenie
przewodow wykonaé wg wczesniej opisanych zasad.

- Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

—  wwykonaniu zwyktym,

—  w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:

- bezposrednio na podfozu za pomocg uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- wlistwach PCW.

* Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw.
- Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢é dostosowana do $red-

nicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

- po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich

uszczelniaczy.

Uktadanie przewodow na uchwytach:

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od
uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly sie w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddéw pomiedzy
uchwytami nie byly widoczne.

* Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

w przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie

przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprze-
cie oraz aparatach za pomocg dtawnikow

Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $red-
nicy zewnetrznej przewodu lub kabla

po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien

* Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie kory-
tek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem po-
kryw

— Whykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:
.zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykreca-

nych do podtoza, utozenie przewoddw w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem po-
krywy.
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- taczenie przewodow:

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy dokonywa¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podigczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugosé odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny. Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

- Przytaczanie odbiornikow:

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokftadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi byC wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Pofgczenia mogg byé wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkoéw technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonaé:

przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

— Podtgczenie przewodow do tablicy rozdzielczej:

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podioza w sposéb podany
w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

— Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:
zainstalowaC aparaty zdjete na czas transportu idostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mecha-
nicznych,
zatozyC ostony zdjete w czasie montazu
podtgczy¢ obwody zewnetrzne
podtgczy¢ przewody ochronne

e Zapasy przewodow
Dla odbiornikéw ktérych lokalizacja moze ulec zmianie podczas realizacji projektu nalezy
przewidzie¢ odpowiednie zapasy przewoddw aby unikngé koniecznosci przediuzania obwodéw.

Zapasy przewodow nalezy zastosowaé dla wszystkich urzadzen zasilanych poprzez wypust.
Ogdlnie nalezy przyjg¢ pozostawienie okoto 3m przewodu/kabla liczgc od miejsca zejscia kabla do
posadzki.
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Do czasu podigczenia osprzetu, gniazd, tgcznikow i urzadzeh wszelkie pozostawione zapasy
przewodéw muszg bezwzglednie by¢ odtgczone od zrédta zasilania (wytgczenie zabezpieczenia w
rozdzielni, i/lub wyjecie wktadki bezpiecznikowej).

Przed utozeniem okablowania (obwoddéw, wewnetrznych linii zasilajgcych) do miejsc wskazanych
na rzucie jako wymagajacych zasilania nalezy potwierdzi¢ ich lokalizacje z projektami branzowymi.
Uwaga dotyczy lokalizaciji:

wszystkich urzgdzen systemow teletechnicznych

wszystkich urzgdzen technologicznych

pomp i wentylatorow w obrebie budynku, dachu i w terenie

central wentylacyjnych, agregatéw lodowych, nagrzewnic, chtodnic i wymiennikdéw
wszystkich innych odbioréw energii elektrycznych

* Obudowy kabli i przewodow:
Wszystkie kable i przewody przechodzgce przez klatki schodowe i przedsionki pozarowe musza

by¢ bezwzglednie obudowany ptytami p.poz. o odpornosci ogniowej 2 godziny.
Wyjatek stanowig obwody obstugujace dane pomieszczenia — np. obwody zasilajgce oswietlenie.

Wszelkie przejécia kabli w pionie w obrebie pomieszczen ze strefy sufitbw podwieszanych do
podtogi technicznej (i/lub odwrotnie) nalezy obudowac ptytami g/k na odpowiednich konstrukcjach
wsporczych. Kable i przewody prowadzone w tych strefach mocowaé do korytek i drabinek
kablowych uktadanych w pionie na $cianach.

Powyzsze obudowy pozostajg w gestii i zakresie wykonawcy robét lub jego podwykonawcy.

» Konieczno$¢ weryfikacji gniazd:

Podczas realizacji projektu nalezy, w konsultacji z projektantem, przeanalizowac¢ lokalizacje gniazd
pod katem umieszczania ich na scianach konstrukcyjnych, obudowach kanatéw wentylacyjnych i
pionach wentylacyjnych.

Zmiany wprowadzane w architekturze i branzach po przekazaniu dokumentacji mogg prowadzi¢
do powstania kolizji i utrudnien w wykonaniu instalacji.

Dopuszcza sie niewielkie korekty lokalizacji gniazd i tgcznikdw w celu uniknigcia koniecznosci
bruzdowania scian konstrukcyjnych i stupow konstrukcyjnych.

* Trasy kablowe:
Wszelkie trasy kablowe nalezy ukfadaé zgodnie z zaleceniami producenta i z uwzglednieniem
zastosowania odpowiednich systemow nosnych dla drabinek i koryt kablowych.

Trasy kablowe nalezy koordynowaé na biezgco podczas ukfadania z trasami innych instalacji w
tym sanitarnych i teletechnicznych. Kolizje likwidowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci technicznych i
ograniczenia kosztow.

Kolizje rozwigzywac¢ w trybie nadzoru autorskiego.

» Koordynacja z instalacjami sanitarnymi:

Przed wykonaniem tras kablowych, obwoddéw rozdzielczych i obwodoéw odbiorczych nalezy
zweryfikowaé lokalizacje urzgdzen elektrycznych (oprawy oswietleniowe, taczniki, gniazda, tablice,
i inne.) uwzgledniajgc koordynacje z innymi instalacjami — sanitarnymi i teletechnicznymi.

* Proéby montazowe:
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
prob obejmuije:

* pomiar rezystanciji izolacji instalaciji

* pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
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* pomiary impedanciji petli zwarciowych

Wszystkie prace nalezy wykonywac stosujgc sie do podanych ponizej uwag:
* Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych

i kabli (rowniez w obrebie rozdzielnicy). Przewod zerowy (N) musi posiadac izolacje
koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6ito-zielonego.

* W Zzadnym miejscu instalacji przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga
by¢ potgczone.

 Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu
lub zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze
pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

* Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe
i poziome. W my$l tego doprowadzenie przewoddédw do opraw os$wietleniowych na
stropie nalezy wykona¢ pod kgtem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody
I puste rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

*  Wysokosci montazu wytgcznikow i gniazd wtykowych zostanie okreslona w projekcie
realizacyjnym.

Przewody prowadzi¢ na wysokosci 0.3m pod sufitem. Puszki rozgatezne dla obwodow
montowac od strony korytarza. Gniazda tgczy¢ przelotowo.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.
Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzenn mechanicznych w rurkach winidurowych.
Przepusty kablowe przez oddzielenia pozarowe uszczelni¢ atestowanymi masami
niepalnymi (np. PROMAT, HILTI) o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowe;j
przegrody, przez ktérg przechodzg przewody. Wszelkie znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu przepusty instalacyjne na zewnatrz budynkéw nalezy wykonaé jako gazoszczelne.

13.13.2Instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego

JRozmieszczenie opraw oswietleniowych, oraz sekcje zatgczania o$wietlenia pokazano na

rzutach instalacji oswietleniowych.

Jako podstawowy typ opraw oswietleniowych przewidziano oprawy typu LED.

Typy poszczegdlnych opraw o$wietleniowych zostaty opisane w legendzie.

W oprawach typu LED nalezy stosowac zrodta o wspotczynniku oddawania barw Ra = 85:
barwa Swiatta cieptobiata 3000K: w salach chorych, korytarzach, holach,
barwa Swiatta biata 4000K: pomieszczeniach technicznych, porzgdkowych.

Oprawy nalezy montowac: bezposrednio na suficie, w stropie podwieszanym Ilub na
zwieszakach w zaleznosci od rodzaju sufitu i charakteru pomieszczenia. Wszedzie gdzie
jest to mozliwe oprawy nalezy tgczy¢ przelotowo.

Wymienione w zestawieniu oprawy oswietleniowe nalezy dostarczy¢, zamontowac i
przytgczy¢. Wszystkie oprawy oswietleniowe nalezy oferowaC przygotowane do
eksploatacji wraz ze zrédtami swiatta, mocowaniami, zaptonnikami, kondensatorami,
kompletnym osprzetem itd.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy
oswietleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie
muszg zostac usuniete bezptatnie i w terminie natychmiastowym.

Przed ztozeniem zamowienia na oprawy wykonawca obowigzany bedzie potwierdzi¢ w
kierownictwie budowy aktualno$¢ wykazu. Typy opraw oswietleniowych muszg by¢
zatwierdzone przed zakupem przez Inwestora.
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Sterowanie oswietlenia odbywa sie za posrednictwem:
— lokalnych wytgcznikow umieszczonych w pomieszczeniach,
— przyciskéw zbiorczych,

— przyciskéw i systemu sterowania DALI.

13.13.3Instalacja oSwietlenia awaryjnego

W budynku zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne w postaci opraw oswietlenia
podstawowego, wyposazonych w inwertery, zapewniajgce prace opraw przez 2 godziny po
zaniku zasilania podstawowego. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej wynosi
minimum 1 Lx.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego musza posiada¢ sSwiadectwo

dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, certyfikat CNBOP.

Na drogach ewakuacyjnych oraz nad wyjsciami z pomieszczenh projektuje sie nasufitowe
i nascienne podswietlenie znaki kierunkowe. W przypadku zaniku napiecia zasilajgcego
oprawy majg byC¢ zasilane z wtasnych, wbudowanych akumulatoréw, zapewniajgcych
autonomiczng prace przez 2 godziny.

13.13.4Instalacja sily — gniazda ogolnego przeznaczenia

Odbiory sitowe wykonane majg byé przewodami YDYzZo 3x2,5 mm?, a dla odbiornikow
trojfazowych YDYzo 5x2,5 mm? lub YDYzo o wiekszych przekrojach, stosownie do mocy
odbiornikéw. Obwody nalezy wyprowadzi¢ z lokalnych tablic bezpiecznikowych.

13.13.5Instalacja sily — komputery

Wybrane obwody sitowe w czesci biurowej obiektu przeznaczone majg by¢ do zasilania
urzgdzen komputerowych i elektronicznych. Instalacje nalezy wykonana przewodami
YDYzo 3x2,5 mm?.

Zasilanie z lokalnych tablic o$wietleniowo sitowych. Kazdy obwoéd zabezpieczony ma by¢
wytgcznikiem nadmiarowym 16A z cztonem réznicowym 30mA czutym na prady pulsujgce.

Wszystkie odbiory komputerowe w obrebie jednego pomieszczenia zasilane majg byc¢
z jednej fazy.

13.13.6Instalacja zasilania i okablowania urzadzen wentylacji

W obiekcie odbiory wentylacyjne zasilone zostang z lokalnych tablic TA-2L i TA-2P
(wentylatory wyciggowe i nawiewne, centrale wentylacyjne). Centrale wentylacyjne
dostarczone zostang z petng automatykg sterownicza.

Podczas wykonywania zasilania urzadzen technologicznych nalezy uwzgledni¢ sposéb
zasilania i zabezpieczenia obwodéw wg DTR dostarczonych wraz z urzadzeniem oraz
wytycznymi technologicznymi — sposéb zasilania (miejsce podejscia, kabel zasilajagcy wraz
z zabezpieczeniem, ew. inne szczegélowe wymagania) nalez uwzgledni¢ podczas
wykonania instalacji

13.13.7Instalacja ochrony od porazen i polaczen wyréwnawczych

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz
PN-IEC 60364-4-473.
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Sie¢ odbiorcza w budynku pracuje w uktadzie TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym
N i ochronnym PE. Niedozwolone jest tgczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE
w jakimkolwiek innym miejscu instalacji.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzadzenia elektrycznego nalezy
doprowadzi¢ osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody
ochronne muszg posiadac izolacje koloru zielono-z6ttego i muszg by¢ potgczone z szyng
ochronng PE tablic zasilajgcych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa ma byC realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodéw i obudoéw aparatow i urzgdzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony
podstawowej ma byC zastosowanie wytgcznikbw réznicowoprgdowych o pradzie
zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowo zastosowano szybkie wytgczanie
wraz z zastosowaniem potgczen wyrownawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego
wytgczania ma byc realizowana przez:

- urzagdzenia ochronne przetezeniowe (wylgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi
i bezpieczniki z wktadkami topikowymi),

- urzgdzenia ochronne réznicowopradowe,

- sie¢ uziemien wyrownawczych.

Ochrona dla rozdzielnicy gtéwnej — uziemienie (przewod ochronny).

Instalacje potgczen wyrownawczych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-5-54.
Przewodami wyrownawczymi nalezy potaczy¢: korytka kablowe, drabinki, kanaty

i wszystkie metalowe konstrukcje, na ktorych moze pojawi¢ sie napiecie niebezpieczne.
Gtowne potgczenia nalezy wykonac¢ przewodami LYZzo16mm?, dalsze Lyzo6mm?>.

13.13.8Glowne trasy kablowe

Systemy nosne kabli nalezy wykona¢ w taki sposoéb, aby istniata mozliwos¢ tatwego i elastycznego
okablowania bloku A2 szpitala. Trasy kablowe sktadajg sie z:

* korytek kablowych,

* rur ochronnych wykonanych z twardego PCV (PEH),

* rur ochronnych kabrowanych wykonanych z PCV,

* kanatéw instalacyjnych wykonanych z PCV.

Dla wszystkich wewnetrznych linii zasilajacych i obwodow instalacji elektrycznych w obiekcie projektuje
si¢ odpowiednie trasy kablowe.

Korytka kablowe o szerokosci zgodnie z rzutem. Korytka zamontowa¢ na typowych elementach
mocujgcych do konstrukcji budynku. Trasy kabli energetycznych zamontowaé¢ w odlegtosci
minimum 10cm od tras kabli instalacji teletechnicznych. Odej$cia od gtéwnych tras kablowych oraz
zejscia pionowe wykonano w rurkach PCV.

Nalezy stosowaé wytacznie koryta ocynkowane o grubosci blachy minimum 0.7mm.

13.13.9Ukladanie przewodow i kabli

Instalacje elektryczne wewnetrzne bedg wykonane przewodami typu YDYzZzo i YKYzo 750V
prowadzonymi:

— pod tynkiem w rurkach RVS i RVKLn

— w strefach sufitdw podwieszanych w korytkach instalacyjnych,

— w strefach podniesionej podtogi w kanatach kablowych obudowanych pozarowo w przypadku
wykorzystywania podtogi do wentylacji, lub w kanatach kablowych perforowanych w przypadku
rozprowadzenia instalacji wentylacji w kanatach wentylacyjnych
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w pomieszczeniach w rurkach RVKLn w $cianach murowanych i g/k.

pod podtogg podniesiong w kanatach kablowych i na korytkach
Puszki pofgczeniowe lokalizowane bedg w miejscach dostepnych - w korytarzach nad sufitem
podwieszanym i na korytkach instalacyjnych.

14. INSTALACJE TELETECHNICZNE WEWNETRZNE

14.1 Instalacja teleinformatyczna
Instalacje teleinformatyczna przewiduje sie wykonac jako zintegrowana.

Zostanie wykonany nowy punkt dystrybucyjny PD w pokoju pielegniarskim w postaci
wiszgcej szafy RACK 18U. Nowo projektowane gniazda RJ45 zostang doprowadzone do
projektowanego PD.

Do stanowisk wskazanych na rzucie i schemacie doprowadzone zostanie okablowanie
teleinformatyczne FTP kat. 6 okreslone w technologii. Przytgcza zakonczone gniazdami
RJ45 w kat. 6.

Podigczenie do zewnetrznej sieci teleinformatycznej pozostaje poza zakresem
opracowania.

Rozprowadzenie instalacji wykona¢ w korytkach kablowych dla instalacji teletechnicznych,
w rurkach RVS na stropie i $cianach i RVKLn w $ciankach gipsowo-kartonowych.

Nalezy bezwzglednie stosowacé sie do zasad prawidtowego uktadania okablowania sieci
strukturalnej i telefonicznej. Nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnych promieni giecia kabli.

Kable na catej dtugosci powinny by¢ wolne od sztukowan, zagniecen i naciec lub zataman.
tagczna dlugosc¢ kabli krosujgcych i przytgczeniowych nie powinna przekracza¢ 10 metrow,
przy dtugosci kabli krosujgcych nie wiekszej niz 6 metrow.

Punkt dystrybucyjny powinien zosta¢ uziemiony. Wymagania wg przepiséw instalacji
elektrycznych.

Do PD nalezy doprowadzi¢c obwdd zasilajgcy zakohnczony gniazdem - obwdd
rezerwowany wykonany przewodem typu YDYzo3x2.5. Zabezpieczenie obwodu -
wylacznik nadmiarowo prgdowy z czionem roznicowoprgdowym 16A/30mA o
charakterystyce A.

W porozumieniu z dostawcg urzgdzen, oraz Inwestorem powinna zosta¢ ustanowiona i
udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtérnego testowania systemu i
sprzetu wedtug zalecen dostawcy systemu i producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wybrany przez Inwestora serwisant systemu powinien dostarczyé dziennik operacji
serwisowych, w ktérym powinny by¢ odnotowywane nastepujgce elementy:

- data i czas uzytkowania systemu

- szczegOty dotyczgce sprawdzen i spis wykonanych badan okresowych
- czas i data wystgpienia kazdego z uszkodzen systemu

- szczegOty opisujgce uszkodzenia i okolicznosci ich wykrycia

- opis dziatan prowadzgcych do usuniecia usterek

- dane osoby odpowiedzialnej za obstuge systemu wraz z data jego powotania i ew.
zmianami na tym stanowisku

- kazde odnotowane czynnosci powinny zosta¢ potwierdzone podpisem osoby
podejmujgcej czynnosci i osoby odpowiedzialnej za dziatanie systemu

W w/w dzienniku powinny by¢ zapisywane réwniez czynnosci konserwacyjne nad
systemem, a przede wszystkim:
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- data konserwacji,
- metody konserwacji,
- identyfikacja elementow wymagajgcych konserwaciji,
- szczegbétowe podanie danych  katalogowych elementéw  wymagajgcych
konserwacji/wyminie.

14.2 Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

Budynek objety jest catkowitg ochrong systemem sygnalizacji alarmowej pozaru.

Przewiduje sie dostosowanie istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru do nowego
podziatu modernizowanej kubatury oddziatu szpitalnego. Zastosowany zostanie system
adresowalny z petlowymi liniami dozorowymi. Typy automatycznych detektoréw pozaru sg
dostosowane do charakteru pomieszczenia. Przewidziano =zainstalowanie recznych
ostrzegaczy pozaru na drogach ewakuacyjnych, przy wyjsciach z oddziatu oraz przy
hydrantach. Szczeg&towa lokalizacja detektoréw i recznych ostrzegaczy pozarowych - wg
rzutow.

Typy poszczegolnych elementow systemu:
Centrale:

— - centrala sygnalizacji pozarowej — istniejgca do rozbudowy o modut rozsze-
rzen oraz zestaw baterii.

Czuijki:
— - czujka wielosensorowa wyposazona w sensory dymu i ptomienia,
— - optyczna czujka dymu,
- - uniwersalna czujka ciepta
Reczne ostrzegacze pozarowe:
— - reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnatrz budynkow
Elementy wejs¢/wyjsc:
— - element kontrolno-sterujgcy wej — wyj
- - element kontrolno-sterujgcy 8 wyj
— - element kontrolno-sterujgcy 8 wej
Inne elementy:
- - wskazniki zadziatania
- - zasilacze dla systeméw p.poz 2x7A/24V
— - sygnalizatory optyczno-akustyczne

Funkcje systemu:

wczesne wykrycie zagrozen pozarowych i automatyczne przekazanie sygnatu
pozaru do centrum monitoringu PSP

automatyczne zatrzymanie wentylacji bytowej po wykryciu pozaru

podanie sygnatu do maszynowni dzwigow osobowych sprowadzenia wind na
poziom parteru po wykryciu pozaru

odblokowanie przejs¢ z kontrolg dostepu

monitorowanie zasilaczy p.poz
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monitorowanie innych systemow przeciwpozarowych w/g potrzeb i wymagan

monitorowanie  stanu otwarcia klap dymowych i innych systeméw
przeciwpozarowych w/g potrzeb i wymagan

zamkniecie klap przeciwpozarowych na przejsciach wentylacyjnych.

Podstawowe zasady rozmieszczania czujek:

— Czujki sygnalizacji alarmowej pozaru w strefie stropu podwieszanego montowane
na stropie wtasciwym (niezwieszane).

— Czujki rozmieszczone tak, aby znajdowaty sie minimum 0,5m od $cian lub Scianek
dziatowych (przegrod). Optyczne sygnalizatory zadziatania czujek zlokalizowanych
w strefie stropu podwieszanego montowane bezposrednio pod czujkami na
skrzyzowaniach ram sufitu podwieszanego, lub w srodku rastra sufitowego.

Linie dozorowe systemu SSP uktadane:

»w korytarzach instalacyjnych dla instalacji teletechnicznych (metalowe korytka
mocowane do zelbetowego stropu za pomocg mocowan i uchwytow metalowych),

»bezposrednio na stropie i na scianach w rurkach z materiatu nie
rozprzestrzeniajgcego ognia z odpowiednim systemem mocowan

Okablowanie  sterownicze i zasilajgce (wykonane kablami  uniepalnionymi
bezhalogenowymi PH 90), oraz elementy sterujgce systemu SSP zostang zainstalowane
w taki sposéb, aby w przypadku oddziatywania wysokiej temperatury nie nastepowaty
uszkodzenia mechaniczne elementéw instalacji, a w przypadku okablowania naprezenia.
Plastikowe kotkéw rozporowe do instalowania w/w elementéw i okablowania nie bedg
stosowane.

Systemy prowadzenia kabli zasilajgcych do modutéw liniowych bedzie w wykonaniu
zapewniajgcym podtrzymanie funkcji w czasie pozaru przez minimum 90 minut — korytka
kablowe E90, mocowanie kabli za pomocg uchwytéw i dybli E9QQ.

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) bedg montowane na wysokosci 1.6 m od poziomu
podtogi.

Do =zasilania klap p.poz i modutow liniowych zostang przewidziane zasilacze
certyfikowane. Stan zasilaczy bedzie monitorowany przez moduty liniowe na petlach
dozorowych.

14.3 Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego
Budynek nie jest wyposazony w dzwiekowy system ostrzegawczy.

Przewiduje sie tylko wykonanie rozmieszczenia gtosnikow oraz wykonania okablowania do
instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego na powierzchni modernizowanego
oddziatu. Lokalizacja gtosnikow zostata pokazana na zatgczonych rzutach.

Nie przewiduje sie wykonania szaf DSO i kompleksowego systemu DSO catego szpitala.

System zaprojektowany tak, aby uszkodzenie jednej z linii dla danej powierzchni pokrycia
nie pozbawiato catkowicie mozliwosci rozgtaszania w danym obszarze — dwie linie
nagtosnienia wzajemnie sie rezerwujgce.

W zwigzku z tym, ze instalacja nagtosnienia ma spetnia¢ warunki wymagane dla DSO
instalacja jest zgodna z aktualnymi przepisami polskimi dotyczgcymi nagtosnienia
w systemach bezpieczenstwa.
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Zaprojektowany system umozliwia nadawanie komunikatow w stanach awaryjnych oraz
wspotprace z mikrofonem.

Za pomieszczenia uzytkowe wymagajace objecia systemem DSO uznano:

»wszystkie pomieszczenia w ktorych te same osoby moga przebywaé przez czas dluzszy jak dwie
godziny

»wszystkie pomieszczenia socjalne i techniczne z obstuga osobowa

»pomieszczenia WC w niezbednym zakresie

»wszystkie wigksze pomieszczenia magazynowe.

Z rozglaszania systemem DSO wylaczone zostaly wylacznie male pomieszczenia techniczne bez
obstugi osobowej, schowki przy zatozeniu, ze bezposrednio przylegajace pomieszczenie lub droga
ewakuacyjna do wyzej wymienionych pomieszczen bgdzie objete systemem DSO.
System zapewni zrozumiatosS¢ mowy na poziomie nie mniejszym niz 0,5 RASTI. Dla
okreslenia wtasciwego poziomu roboczego SPL dla gto$nikdw poziom hatasu otoczenia
panujgcego w strefach do nagtosnienia w zasadniczych obszarach przewiduje sie
nastepujgce poziomy dzwieku:

- pomieszczenia ogolne i sanitarne — 65dB

- komunikacja, korytarze — 72 dB

Dla realizacji nagtosnienia wykorzystano gtosniki sterowane napieciem 100V zgodne z
normg PN-EN 60849. Przewiduje sie wzmacniacz rezerwowy w szafie DSO.

Szafa DSO zostanie sporzadzona wg oddzielnego opracowania obejmujacego _
obiekt.

Urzadzenie majg by¢ umieszczone w szafie 19” 42U. Nalezy w niej umiesci¢
a)sterownik sieciowy,
b)osiem wzmacniaczy

c)szafa zostanie wyposazona w zestawy akumulatorow zapewniajgce odpowiedni czas
podtrzymania zasilania.

Pozostate elementy systemu:
- gtosniki sufitowe okragte z koputami ognioodpornymi,
— gtosniki scienne 9/6W w metalowej obudowie,
— ceramiczne kostki potgczeniowe,
— moduty kontroli linii gtosnikowych,
- stacja mikrofonowa.

Linie gtosnikowe wykonac¢ przewodami typu HTKSH PH90 1x2x1,8 (Ew. o wiekszych
przekrojach stosownie do obliczonych spadkéw napiecia). Linie gtosnikowe uktada¢ na
systemach nosnych EI-90 — uchwyty i dyble w systemie zachowania funkcji w czasie
pozaru przez czas nie krotszy jak 90 minut, w sposéb okreslony scisle w zatgczniku
do certyfikatu kabla. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ dopuszczalnych promieni giecia
kabla i dopuszczalnych sit jego ciggniecia.

Wszystkie uzyte elementy w systemie, oraz okablowanie muszg posiada¢ aktualne
odpowiednie atesty lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w dzwiekowych
systemach ostrzegawczych. Powyzsze dokumenty nalezy bezwzglednie zatgczy¢
do dokumentacji powykonawcze;j.

Zasilanie szafy systemu DSO odbywac sie bedzie sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
pradu z rozdzielnicy gtéwnej RG, kablem niepalnym typu (N)HXH PH90 5x4.
W/w zasilanie stanowi¢ bedzie zasilanie podstawowe systemu. Jako zasilanie rezerwowe
stuzy bateria akumulatoréw, pozwalajgcg na normalna prace systemu przez 8 godzin.
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UWAGA:
Sygnat ostrzegawczy w catym obszarze pokrycia powinien spetnia¢ nastepujgce kryteria:

- minimalny poziom sygnatu ostrzegawczego w pomieszczeniach objetych systemem DSO
okreslono na poziomie 65 dBA

- odstep pomiedzy poziomem dzwieku alarmu a szumem tta powinien zawiera¢ sie w
granicach 6-20 dBA

- maksymalny poziom dzwieku alarmu (z ograniczeniem ekspozycji) nie powinien
przekracza¢ 120dBA

W przypadku réznic w w/w parametrach dokona¢ zwiekszenia mocy okreslonych
gtosnikow po wczesniejszej konsultacji z projektantem.

Uktadanie przewodow i kabli

Linie gtosnikowej uktadac (z zachowaniem zastrzezen opisanych ponizej):
w pionach instalacyjnych bezposrednio na scianach na uchwytach EI-90
mocowanych maksymalnie co 45 cm,

w garazach i na gtownych ciggach instalacyjnych na poszczegdlnych
kondygnacjach biurowych bezposrednio na stropie na uchwytach EI-90
mocowanych maksymalnie co 30 cm oraz na korytkach kablowych EI-90,

podejscia do gtosnikow nasciennych wykonywac poprzez bezposrednie zejscia
pionowe okablowania,

podejscia do gtosnikbw montowanych w stropach podwieszanych wykonywac
wytgcznie poprzez prowadzenie po stalowych linkach asekuracyjnych i mocujgc do
nich okablowanie co 40 cm za pomocg tasmy aluminiowej,

nie prowadzi¢ przewoddéw linii gtosnikowych w poziomie ponizej h=2,4m (za
wyjatkiem wydzielonych szachéw instalacyjnych),

linie gtosnikowe dla klatek schodowych dla kondygnacji od -1 do +11 prowadzi¢ w
pionie w obrebie klatek schodowych w przygotowanych rurowniach w konstrukgc;ji.

Przy uktadaniu kabli stosowaé sie do wytycznych ich producenta okreslajgcych
dopuszczalne promienie giecia i naciggi.
Stosownie do aprobaty CNBOP AT-0002/2005:

- najmniejszy dopuszczalny promien giecia — dziesieciokrotna srednica przewodu
[mm],

- dopuszczalna sita ciggniecia przewodu — 50N x przekréj zyt w [mm?]

Kable systemu nagto$nienia prowadzone w zgrupowaniach lub wigzkach (np. w szachach
instalacyjnych i przy dojsciach do szachéw od pomieszczenia rozdzielni teletechnicznej)
opisa¢ w miejscach charakterystycznych (przejscia przez sciany i stropy, krzyzowania,
zakrety) dla zapewnienia ich prawidtowej identyfikaciji.

Nalezy unika¢ tgczenia przewodow poza obudowami elementéw systemu. W razie
bezwzglednej koniecznosci wykonania takiego tgczenia nalezy wykonac¢ je za pomoca
kostki ceramicznej, uniemozliwiajgcej powstanie zwarcia w czasie pozaru. Potgczenie to
wykona¢ w puszce o EI-90 mocowanej do stropu lub Sciany Zzelbetowej za pomocg
minimum dwu kotkdw metalowych. Dopuszcza sie mocowanie do korytek kablowych o El-
90 (wraz z systemem mocowan).
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Zastosowane okablowanie ma posiadac aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w
systemach zabezpieczen przeciwpozarowych — kable bezpieczenstwa na napiecie
znamionowe do 300/500V, przeznaczone do stosowania w warunkach o zaostrzonych
wymaganiach przeciwpozarowych.

Zastosowac systemy mocowan i prowadzenia kabli zapewniajgce podtrzymanie funkcji w
czasie pozaru przez czas nie krotszy jak 90 minut.

Stosowa¢ mocowania — typu FISCHER FNA (ew. analogiczne produkcji Niedax lub Baks
posiadajgce stosowne atesty)

Gestos¢ mocowac okablowania prowadzonego w poziomie bezposrednio na stropach i
Scianach nie powinna by¢ wieksza jak 30 cm. W pionie przewody mocowacé nie rzadziej,
jak co 45 cm. Mocowania stosowa¢ bezwzglednie przy kazdej zmianie kierunku
prowadzenia kabli i bezposrednio przed wprowadzeniem do gtosnikow.

Zasady montazu gtosnikow

Gtosniki do stropow (projektory w garazach) i Scian zelbetowych (gtosniki nascienne w
magazynach i na klatkach schodowych, ew. inne pomieszczenia) mocowac bezposrednio
do podfoza za pomoca, co najmniej dwoch kotkdw metalowych.

Dla gto$nikdw montowanych w sufitach podwieszanych nalezy dodatkowo mocowac je do
stropow konstrukcyjnych za pomocg linek stalowych, tak, aby ew. zerwanie stropu w
nastepstwie pozaru nie powodowato zerwania gtosnikdéw i okablowania. Okablowanie do
w/w gtosnikdéw prowadzi¢ bezposrednio ze stropu po linkach, mocujac je, co 40 cm tasma
aluminiowa.
Gtosniki montowane w $ciankach pionowych mocowa¢ dodatkowo do stropdw
konstrukcyjnych za pomocg linek stalowych, tak, aby ew. zerwanie stropu w nastepstwie
pozaru nie powodowato zerwania gtosnikow i okablowania. Okablowanie do w/w
gtosnikow prowadzi¢ do gtosnikdw w sposob luzny z zachowaniem rezerwy kabla zgodnie
z przedstawionym w zatgcznikach, zaaprobowanym przez CNBOP, rozwigzaniem.
Jesli pozwala na to wysokos¢ stropu gtosniki nascienne montowac nie nizej jak 2,3m spod
oraz ponizej stropu nie blizej niz 0,15m — zalecana wysokosci 2,4m spod gtosnika.
Dla przestrzeni biurowych po zagospodarowaniu/podziale pomieszczeh ,open space”
przewiduje sie mocowanie gtosnikow:
- w stropach podwieszanych poszczegolnych pomieszczen przy zachowaniu
wymagan montazu linki asekuracyjnej;

- w Sciankach g/k (montaz poziomy) przy zachowaniu wymagan asekuracji poprzez
linki stalowe i pozostawienie rezerwy przewodu linii gtosnikowej;

- w formie zwieszanego na lince stalowej lub precie projektora.

Wybodr konkretnego rozwigzania uzalezniony bedzie od charakteru pomieszczen,
zainstalowania stropow podwieszanych i konsultacji z poszczegolnymi najemcami.

Dobor sposobu montazu i warunki techniczne wykonania instalacji w aranzowanych
pomieszczeniach bezwzglednie konsultowac z projektantem.

Obstuga serwisowa gtosnikow — przez otwory instalacyjne.

UWAGA:

Do mocowania gtosnikéw, linek do gtosnikow i konstrukcji wsporczych dla korytek
instalacyjnych zabronione jest stosowanie plastikowych kotkéw rozporowych. Stosowaé
wylacznie metalowe kotki rozporowe, metalowe kotki wstrzeliwane i atestowane
konstrukcje wsporcze i nosne.
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Nie mocowaé linek odciggowych do obcych korytek instalacyjnych, kanatow
wentylacyjnych i innych ciggoéw instalacyjnych.

Materiaty instalacyjne

Stosowac nastepujgce materiaty instalacyjne:

* uchwyty i dyble o EI-90,

» rurki typu RL nierozprzestrzeniajgce ptomienia,
» systemy koryt kablowych o EI-90,

 linki stalowe i Sruby hakowe zamkniete produkc;ji
e puszki EI-90,

» kostki ceramiczne.

Poziom ci$nienia akustycznego

Poziom cisnienia akustycznego wytwarzanego przez gtosnik nalezy obliczyé wedtug
ponizszego wzoru:

Lspl = S+10*log(P) — 20*log(R)

gdzie,

S — skuteczno$¢ zrédta dzwieku SPL 1W/1m (dB),

P — moc gtosnika na danym odczepie transformatora (W),
R — odlegtos¢ miejsca odstuchu od zrédta dzwieku (m)

Wspétpraca z systemem SSP

System DSO zostanie zintegrowany z systemem SSP - w momencie wykrycia przez
system SSP zagrozenia pozarowego informacja ta zostanie przekazana do systemu DSO.
Nastepnie system DSO zgodnie z zaprogramowanym algorytmem ewakuacji zatgczy
odpowiednie komunikaty w wybranych strefach nagto$nienia. Wspdtpraca pomiedzy
systemem DSO i SSP polega¢ bedzie na podawaniu sygnatéw bezpotencjatowych z
centralki SSP do kontrolera DSO.

14.4 Instalacja CCTV

Przewiduje sie wykonanie instalacje telewizji dozorowej CCTV. Zostanie ona zrealizowane
przez kamery koputowe wandaloodporne o rozdzielczosci do 2.0 MPX umieszczone na
korytarzach, przy wejSciach na oddziat oraz w izolatkach pacjentow. Rozmieszczenie
kamer zostato pokazane na zatgczonych do projektu rzutach. W pomieszczeniu
ordynatora oraz pielegniarek bedg zlokalizowane elementy instalacji CCTV (rejestratory,
zasilacze kamer) oraz monitory.

Elementami tej instalacji beda:
switch PoE integrujgcy systemu TVU,
wideoserwer cyfrowy zainstalowany w PD w zamykanej szafce 197,
lokalne stanowisko monitoringu systemu telewizji dozorowej wyposazone w stacje ro-
boczg z monitorami LCD i klawiature sterujgca, zlokalizowane w portierni,
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okablowanie systemu,

oprogramowanie.
Stanowisko nadzoru telewizji dozorowej projektuje sie w pom. pielegniarskim, gdzie
przewiduje sie instalacje stacji roboczej z 2 monitorami LCD 22" i klawiaturg sterujgca.

Klawiatura systemu TVU bedzie umozliwiata sterowanie i zarzgdzanie systemem.

Do rejestratorow cyfrowych (wideoserweréw) systemu TVU zainstalowanych w lokalnym
PD bedzie sprowadzone okablowanie strukturalne z kamer zainstalowanych w
poszczegolnych strefach poprzez dedykowane dla systemu TVU przetgcznik sieciowy.

Projektowane rejestratory cyfrowe bedg wyposazone w dyski twarde zapewniajgce zapis
danych z kamer przez okres minimum 1 miesigca przy zapisie ciggtym z predkoscig 8kl/s
w trybie normalnym i 25 kl/s w trybie alarmowym z 5 sekundowym ,prealarmem”,
wyzwalanym przez wbudowany w kamery system detekcji ruchu.

Projektowane kamery wewnetrzne bedg zasilane z dedykowanych przetgcznikow
sieciowych przez PoE po kablu sygnatowym.

W szafie Rack umieéci¢ zabezpieczenia przepieciowe dla torow sygnatowych i
zasilajgcych kamer wewnetrznych.

14.5 Instalacja przyzywowa

Koncepcja systemu

System przyzywowy powinien posiada¢ mozliwo$¢ powiadamiania o alarmie w przypadku
zagrozenia, ktore pojawi sie w tazience pacjentdw, ftazience przeznaczonej dla osoby
niepetnosprawnej. Alarm przekierowany zostanie do pomieszczenia pielegniarek/recepciji,
w ktérym znajdowac sie bedzie personel 24h/dobe.

Zatozenia dotyczace instalacji
W celu wykonania instalacji, nalezy koniecznie przestrzega¢ nastepujgcych wymogow:

niskie napiecie systemu nie moze by¢ wykorzystywane réwnolegle do zasilania
innych urzgdzen lub sprzetu, za wyjgtkiem przekaznika impulsowego,

dla zasilania systemu z ogodlnej sieci energii elektrycznej nalezy stworzy¢ wtasne
elektryczne obwody zasilajgce z wtasnymi bezpiecznikami z lub bez RCD
[wytgcznika réznicowoprgdowego] (FI- wylgcznik ochronny). Przytaczenie innych
urzadzen do tych obwodow elektrycznych nie jest dopuszczalne.

urzadzenia zasilane energig elektryczng stuzgce do wytwarzania niskiego napiecia
muszg zostaé trwale podtgczone do ogolnej sieci zasilajgcej. Przytgczenie poprzez
urzgdzenia wtykowe nie jest dopuszczalne. Celem przylgczenia systemu nalezy
przewidzie¢ wielobiegunowe urzgdzenie przytgczeniowe.

to Zzrodto pradu musi przejg¢ zasilanie systemu najdalej po 15 s od przerwy w
dostawie energii i podtrzymac prace przez minimum 1 godzine. Przerwa w dostawie
energii musi zosta¢ zgtoszona.

nalezy wykluczy¢ pomylenie przewodow niskiego napiecia z przewodami instalacji
elektroenergetycznej przez zastosowanie systemu oznaczen barwnych lub
odpowiedniego sposobu utozenia przewoddw niskonapieciowych. W razie
zastosowania przewoddéw uzywanych typowo w instalacjach elektroenergetycznych,
koncowki przewodow nalezy oznaczy¢ w sposob wyrazny i trwaty.

wszystkie przewody ochronne (PE) potaczone z systemem muszg by¢ podtgczone
do tej samej gtownej szyny w celu wyréwnania potencjatow
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przewody obwoddéw elektrycznych systemu nie mogg byC prowadzone we
wspolnych kablach wraz z przewodami urzgdzenia elektroenergetycznego lub
innymi instalacjami przewodzgcymi niebezpieczne napiecia.

przewody obwodow elektrycznych systemowych nie mogg by¢ prowadzone w tych
samych rurkach Iub kanatach instalacyjnych, co przewody instalaciji
elektroenergetycznej lub innych instalacji przewodzacych niebezpieczne napiecia.

przewody systemu i urzgdzenia elektroenergetycznego nalezy ukfadaé =z
zachowaniem minimalnej odlegtosci wynoszgcej 30cm; w przypadku krotszych
odcinkow ponizej 10m, odstep wynoszgcy 10cm traktowany jest jako wystarczajacy.

15. OBLICZENIA TECHNICZNE

15.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc zainstalowang oswietlenia wyznaczono na podstawie obliczen dla poszczegolnych
pomieszczen biorgc pod uwage wymagany poziom oswietlenia zgodnie z PN, wymiary
pomieszczenia, wspotczynniki odbicia swiatta, wspotczynnik zapasu.

Moc zainstalowang dla odbiornikow sitowych i wentylacji przyjeto w oparciu o dane
katalogowe urzgdzen.

Moc obliczeniowg i szczytowg przyjeto stosujgc odpowiednie wspotczynniki
jednoczesnosci.

Wspotczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej dla odbiorow oswietleniowych i
sitowych ustalono w oparciu o analize bilanséw mocy.

Zapotrzebowania mocy dla poszczegolnych typow odbioréw i pomieszczeh pokazano na
zamieszczonych w projekcie schematach.

15.2 Dobér zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-HD
60364-4-43:2012 i PN-HD 60364-5-53 dla obcigzenh statych i przecigzen.

Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych aparatéw.
Obcigzalnosc¢ dtugotrwatg przewodow przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.

15.3 Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia
Zabezpieczenia przed prgdem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki:
lg < Iy <I,
l, < 1.45%,
gdzie :
ls — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym
I, — obcigzalnosc¢ dtugotrwata przewodow
I, — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego
I> przyjeto dla bezpiecznikéw — 1.6=l,, a dla wylgcznikéw instalacyjnych — 1.45=l,.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddéw. Wymagania, co do koordynacji
przewodow z zabezpieczeniami sg spetnione dla wszystkich projektowanych obwodéw.
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15.4 Sprawdzenie zabezpieczenia obwodow przed pradami zwarciowymi

Zabezpieczenia i przekroje przewodow zostaty tak dobrane, aby przerwanie prgdu
zwarciowego w kazdym obwodzie elektrycznym nastepowato zanim wystgpi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i potgczeniach.
Czasy wytgczenia zabezpieczeh przy zwarciu sg mniejsze od czasow powodujgcych
nagrzewanie przewodéw i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:

\/_:kD§

gdzie :

t — czas w sekundach,

S — przekréj przewodoéw w mm2,

| — wartos¢ skuteczna prgdu zwarciowego w A,

k — wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolaciji,
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodow. Wymagania, co do zabezpieczenia
przed prgdami zwarciowymi dla przewodow sg spetnione dla wszystkich obwodow.

15.5 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli
zostanie spetniony warunek:

Zs |, {Uo

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgca zrodto zasilania, przewdd roboczy az do
punktu zwarcia i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrédtem zasilania,

l. — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego

w czasie <0.4s,

Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Zabezpieczenia obwoddéw wytgcznikami instalacyjnymi :

Zgodnie z kartg katalogowg zabezpieczenia o charakterystyce B zadziatajg z czasem 0.4
s przy krotnosci 5 prgdu znamionowego, a o charakterystyce C przy krotnosci 10.

dla wytgcznika instalacyjnego B10A - 1,=5x10A=50A

U,

Z,s —=> z.¢ 20 Z. < 4.60
I, 504 ‘

dla wytgcznika instalacyjnego B16A - 1.=5x16A=80A
U

Z; < —= Z < 2307 Z <290
1, 804 ‘

dla wylgcznika instalacyjnego B25A - 1,=5x25A=125A
U

Z, < —o z.¢ BT Z, <180
1, S 1254 ‘

dla wytgcznika instalacyjnego C10A - 1,=10x10A=100A
U

Z <~ 7 ¢ 3% Z.<2.30

S *71004
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dla wytgcznika instalacyjnego C16A - 1,=10x16A=160A
7 < Yo , 230V

s , S Z < 1.40
I, S 1604
dla wytgcznika instalacyjnego C25A - 1,=10x25A=250A
U
Z,s = 7 < BV Z. < 0.90
1 S 2504 ‘

Aby skutecznos¢ ochrony byta spetniona dla wytgcznikéw instalacyjnych reaktancja petli
zwarciowych nie moze by¢ wieksza od obliczonych.

Zgodnie z danymi impedancja petli zwarciowej dla catej linii zasilajgcej nie przekroczy
warto$ci dopuszczalnej
Skuteczno$¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwoddw i dla catej instalacji w butiku.

W projekcie zastosowano urzgdzenia roznicowoprgdowe o znamionowym pradzie
wyzwalajgcym [=30mA dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow sitowych i

oswietleniowych.
L B Z.< 7.6k
©0.034

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu
zwarciowego nie przekroczy 7,6 kV dla obwodu sitowego lub oswietleniowego. Oznacza
to, ze zabezpieczenie zadziata skutecznie przy dotyku bezposrednim czesci czynnych
urzgdzenia (np. przewodow fazowych).

15.6 Obliczenia spadkéw napieé
Obliczen spadkdéw napiec dla obwoddéw dokonano na podstawie wzorow:
- dla obwodéw jednofazowych:
_2000P
*T oy Os U2
- dla obwodéw tréjfazowych:
_looopPl
t W]

AU

gdzie :
P — moc elektryczna obwodu [W],
| — dlugos¢ obwodu elektrycznego [m],

V' — przewodnos$¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany
jest obwadd,

s — przekrdj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],
U, — napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkow
napiec dla obwodow elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla catego obiektu
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16. ZESTAWIENIE PRAC, MATERIALOW | OSPRZETU NIEZBEDNEGO
DO REALIZACJI PROJEKTU

16.1 Zestawianie materiatéw — instalacje elektryczne

Doktadny zakres materiatow ujety w przedmiarze i kosztorysie stanowigcych
odrebne opracowania.

16.2 Zestawianie podstawowego sprzetu niezbednego do realizacji projektu

Dokfadny zakres podstawowego sprzetu niezbednego do realizacji projektu ujety
w przedmiarze i kosztorysie stanowigcych odrebne opracowania.
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