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4.1.Przedmiar. Pietro I-Teletechnika -Szpital. WSP-ost.wersja OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 25599

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
KONDYGNACJA II, PIETRO |, ODDZIAL IV
1 System DSO
1.1 Oprzewodowanie
1/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- |m
d.1./0201-03 toza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw metalowych w podtozu betono-
1 wym
450 m 450.000
RAZEM 450.000
2|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtocepolwinitowej (faczny przekroj zyt do 6-Cu/12-Al|m
d.1.|0211-06 mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepowych
1
450 m 450.000
RAZEM 450.000
3|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1.|0212-01 mm?2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
1
600 m 600.000
RAZEM 600.000
4/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1.|0212-01 mm?2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
1
330 m 330.000
RAZEM 330.000
5/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.1.|0212-01 mm?2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
1
160 m 160.000
RAZEM 160.000
1.2 Montaz gto $nikow
6/KNR 5-06 Instalowanie gtosnika wnetrzowego o mocy 2 W w obudowie szczelnej na szt.
d.1.|0805-01 $cianie murowanej
2
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
7/KNR-W 5-08 |Montaz linek no$nnych dla gto$nikéw sufitowych kpl.
d.1.|0517-01
2|analogia
60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
1.3 Wzmacniacze
8/KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - stelaz 19" kpl.
d.1.|0110-07
3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|/KNR 5-06 Zainstalowanie urzgdzen gtosnomoéwigcych Telvox-2 o 20 fgczach kpl.
d.1./1711-03
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 5-06 Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w stojaku wzm.
d.1.|0204-01
3
1 wzm. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 5-06 Instalowanie panelowych wzmacniaczy mocy do 200 W w stojaku wzm.
d.1.|0204-01
3
1 wzm. 1.000
RAZEM 1.000
14 Zasilanie
12|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - zasilacz awaryjny szt.
d.1./0110-15
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.1.|0109-02
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 Programowanie, préby funkcjonalne, pomiary
14/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.1.|0401-01
5
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.1.|0401-01
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - izotopowa lub optycz- |szt.
d.1.|0401-01 z.0 |na dymu lub ROP
5|3.2.
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
17|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu lub ROP szt.
d.1.|0401-01
5
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
18/KNR AL-01 |Przeprogramowanie SAP szt
d.1.|0604-04
5|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego - Pomiary STI-PA/SPL szt
d.1.|0604-04
5|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego system
d.1.|0601-06
5|kalk. wtasna
1 system 1.000
RAZEM 1.000
2 System CCTV
2.1 Punkty kamerowe
21/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna szt.
d.2.|0501-01
1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
2.2 System rejestracji
22|KNR AL-01 |Stacja komputerowa klasy PC z systemem operacyjnym szt.
d.2.|0701-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej lub uzytkowej do zestawu PC szt.
d.2.|0701-03
2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.3 Stanowiskaoperatorskie
24|KNR AL-01 |Stacja komputerowa klasy PC z systemem operacyjnym szt.
d.2.|0701-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR AL-01 |Stacja komputerowa klasy PC z systemem operacyjnym szt.
d.2.|0701-01
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej szt.
d.2.|0501-03
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej szt.
d.2.|0501-03
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.4 Urzgdzenia aktywne
28/KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - urzgdzenie aktywne szt.
d.2.|0110-13
4
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - urzadzenie aktywne szt.
d.2.|0110-13
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - urzgdzenie aktywne szt.
d.2.|0110-13
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - urzgdzenie aktywne szt.
d.2.|0110-13
4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.5 Zasilacze bezprzerwowe UPS
32|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.
d.2.|0110-09
5|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.
d.2.|0110-09
5|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.
d.2.|0110-09
5|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.
d.2.|0110-09
5|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.6 Uruchomienie
36/KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.2.|0506-01
6
33 linia 33.000
RAZEM 33.000
37/KNR AL-01 |Programowanie i uruchomienie urzgdzen kpl.
d.2.|0702-06
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|wycena wias-| Szkolenie personelu kpl
d.2.|na
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 System LAN
31 Monta z okablowania
39/KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.3./0102-01 miedziany
1
3000 m 3000.000
RAZEM 3000.000
40 KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.3./0102-01 miedziany
1
200 m 200.000
RAZEM 200.000
41KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.3./0102-02 Swiattowodowy
1
180 m 180.000
RAZEM 180.000
3.2 Monta z paneli rozdzielczych miedzianych
42|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygoto- |szt.
d.3./0108-02 wanych stelazach 19"
2
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|/KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - montaz  |szt.
d.3./0108-03 modutu RJ45 w panelu
2
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
44|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - montaz  |szt.
d.3./0108-03 modutu RJ45 w panelu
2
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
45/KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.
d.3.|0105-02
2
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
3.3 Montaz gniazd
46|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3./0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
3
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
47|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilos¢ wylo- |szt.
d.3./0302-02 téw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
3
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
48/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckimu - dodatek za montaz gniazda |szt.
d.3./0107-07 RJ45 w wersji podtynkowej z podtgczeniem modutu
3
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
49|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim - dodatek za montaz adaptera  |szt.
d.3./0107-03 do modutéw
3
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
50/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim - dodatek za montaz adaptera |szt.
d.3./0107-03 do modutéw
3
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
51|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim szt.
d.3./0107-01
3
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
52|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim szt.
d.3./0107-01
3
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
53|KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP szt.
d.3.|0105-02
3
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
3.4 Szafy dystrybucyjne
54 /KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" wiszgcych o masie 2-12 kg kpl.
d.3./0109-03
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - cokét kpl.
d.3.|0110-12
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56/ KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
d.3./0110-01
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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57|KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
d.3./0110-01
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
d.3./0110-01
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - ptyta czotowa kpl.
d.3.]0110-02
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajagca kpl.
d.3./0110-04
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.
d.3./0110-03
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - ptyta czotowa kpl.
d.3.]0110-02
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63|/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - ptyta czotowa kpl.
d.3.]0110-02
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - ptyta czotowa kpl.
d.3.]0110-02
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - ptyta czotowa kpl.
d.3.]0110-02
4
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
66/ KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych swiattowodowych w przygotowanych stelazach szt.
d.3.]0109-01 19"
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
67/KNR AT-14 |Montaz ztacza $Swiattowodowego szt.
d.3.]0106-01
4
24 Szt. 24.000
RAZEM 24.000
68/KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" szt.
d.3.]0108-01
4
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
69/KNR AT-14 |Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP szt.
d.3.]0105-01
4
50 Szt. 50.000
RAZEM 50.000
70/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu |kpl.
d.3./0110-08 aktywnym
4
60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
71/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu |kpl.
d.3./0110-08 aktywnym
4
60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000
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72|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu |kpl.
d.3./0110-08 aktywnym
4
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
73|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu |kpl.
d.3./0110-08 aktywnym
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.5 Urzgdzenia aktywne
74|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/240 W szt.
d.3./0112-08
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne kpl.
d.3./0110-07
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne kpl.
d.3./0110-07
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77|wycena wias- | Konfiguracja urzgdzen aktywnych kpl
d.3./na
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.6 System monitoringu
78/KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.
d.3./0701-01
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.
d.3./0701-01
6|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR AL-01 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnali- |szt.
d.3.|0115-05 zujgcy wykorzystujgcy specjalizowane tory transmisji
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
81/KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej lub uzytkowej do zestawu PC szt.
d.3./0701-03
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR AL-01 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnali- |szt.
d.3.|0115-05 zujgcy wykorzystujgcy specjalizowane tory transmisji
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR AL-01 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnali- |szt.
d.3.|0115-04 zujgcy wykorzystujgcy sie¢ bezprzewodowg
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR AL-01 |Montaz czujki specjalnej - zalania wodg szt.
d.3./0206-06
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 7-08 Przewody sygnatowe z przewoddw kabelkowych kompensacyjnych lub kabli  |m
d.3./0510-01 sygnatowych prowadzonych w korytkach lub wciggane do rur instalacyjnych o
6 masie do 1 kg/m
160 m 160.000
RAZEM 160.000
86 Wizualizacja kpl
d.3.|analiza indy-
6|widualna
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
87 Uruchomienie i testowanie systemu szt
d.3.|kalk. wtasna
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
88 Szkolenie dla uzytkownikéw szt
d.3.|kalk. wtasna
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.7 Pomiary
89|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaroéw torow transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.3./0111-01
7
60 pomiar 60.000
RAZEM 60.000
4 Instalacja przyzywowa
4.1 Oprzewodowanie
90|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.4./0212-01 mm?2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
91|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.4./0212-01 mm?2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
92|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.4./0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
4.2 Kontroler
93|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler magistrali systemowej |szt.
d.4.|0302-09 (Bus-Controller)
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podtgczenia sie- |szt.
d.4./0106-03 ciowego typu LAN
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR AL-01 |Montaz modutu 1 adresowego szt.
d.4.|0113-01
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96/KNR AL-01 |Montaz tablicy wskaznikowej optycznej (diodowej LED) - do 64 wskaznikéw szt.
d.4.|0110-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97/KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/240 W szt.
d.4.|0112-08
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - zasilacz awaryjny szt.
d.4.|0110-15
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99/KNR AL-01 |Montaz tablicy wskaznikowej optycznej (diodowej LED) - do 8 wskaznikow szt.
d.4./0110-01
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
100|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - urzgdzenie aktywne szt.
d.4./0110-13
2
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
101|KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.
d.4.|0701-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.3 Pokoje
102|KNR AL-01 |Montaz czujki napadowej - reczny przycisk szt.
d.4.|0204-01
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
103|KNR AL-01 |Montaz tablicy wskaznikowej optycznej (diodowej LED) - do 8 wskaznikéw szt.
d.4.|0110-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.4 Programowanie, préby funkcjonalne, pomiary
104|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego szt
d.4.|0604-04
4|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
105/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego system
d.4.|0601-06
4|kalk. wtasna
1 system 1.000
RAZEM 1.000
5 Trasy kablowe
106 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd o $r. do 47 mm w cegle m
d.5/1001-09
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
107|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.5/1208-05
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
108/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5/1208-02
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
109|KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu betonowym - wyko- |szt.
d.5/1011-17 nanie przebi¢ przez $ciany dla systemoéw tras kablowych
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
110/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i ér  |szt.
d.5/0803-01 do 10 mm
2100 szt. 2100.000
RAZEM 2100.000
111|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 szt.
d.5/1201-05 - kotki kotwigce
2100 szt. 2100.000
RAZEM 2100.000
112|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 1 mocowanie szt.
d.5/1101-01
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
113|KNNR 5 Korytka o szerokos$ci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.5/1105-08
65 m 65.000
RAZEM 65.000
114|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 1 mocowanie szt.
d.5/1101-01
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
115/KNNR 5 Korytka o szerokos$ci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.5/1105-08
200 m 200.000
RAZEM 200.000
116|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 1 mocowanie szt.
d.5/1101-01
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 25599




4.1.Przedmiar. Pietro I-Teletechnika -Szpital. WSP-ost.wersja OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
117|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.5/1105-08
200 m 200.000
RAZEM 200.000
118|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podto- |m
d.5/0115-04 Zu innym niz beton
70 m 70.000
RAZEM 70.000
119|KNR AT-13 |Wykonanie zabezpieczenia ppoz.przepustéw kablowych kpl
d.5/0104-13
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
120/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.5/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w poditozu
Z cegly
330 m 330.000
RAZEM 330.000
121|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.5/0110-01
330 m 330.000
RAZEM 330.000
122|KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowe- |szt.
d.5/1104-04 go podioza na $cianie (2 mocowania)
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
123|KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do |m
d.5/1105-01 200 mm przykrecane do gotowych otworéw
m 10.000
RAZEM 10.000
6 Dokumentacja powykonawcza
124|wycena whas-| Dokumentacja powykonawcza kpl
d.6|na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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