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SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku skala
A/PB/01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
A/PB/02 FUNDAMENT, WIATA OStANIAJACA AGREGAT 1:50
E/PB/01 Plan zabudowy agregatu pradotwdrczego 1:500
E/PB/02 Schemat ideowy zasilania b/s
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania
- Inwentaryzacja budowlana.
- Materiaty przekazane przez Inwestora.
- Wizje lokalne.
- Dokumentacja archiwalna.

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami . Dz. U. 02.75.690,

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest wyposazenia obiektu Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 w
Warszawie w instalacje zasilania awaryjnego — etap | dokumentacja.

1.3. Zakres opracowania

W zakresie niniejszego opracowania jest projekt budowlany wiaty oraz przytacza zasilania awaryjnego:
architektoniczny i instalacji elektrycznych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Budynek
Szpital Nowowiejski zlokalizowany jest na dziatce zblizonej ksztattem do prostokata, na ktérej znajduja sie

nastepujace budynki:

- budynek gtéwny 4-kondygnacyjny, na planie litery ,C" mieszczacy szpital, w tym oddziaty objete
niniejszym opracowaniem

- budynek administracyjny dwukondygnacyjny, na planie prostokata nieobjety opracowaniem.

- budynki gospodarcze nieobjete opracowaniem.

Czterokondygnacyjny budynek gtéwny podzielony jest na zespoty A1. Petni funkcje szpitala
psychiatrycznego dla pacjentéw o réznych zaburzeniach psychicznych.

- Komunikacja pionowa w budynku zapewniona jest za pomoca 5 klatek schodowych oraz 3 wind.
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- centralnego ogrzewania,

- ciepfej i zimnej wody uzytkowej,

- hydrantowa,

- kanalizacji sanitarnej,

- wentylacji grawitacyjnej,

- elektryczng

- teletechniczng
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2.2. Instalacja zasilania budynku

Istniejaca instalacja zasilania budynku zostata zmodernizowana w zakresie wymiany rozdzielnicy gtéwnej RG na
nowg w 2019r. Rozdzielnica jest wykonana jako trdjstronnie zasilana — ZK1, ZK2 i agregat. Obecnie budynek
zasilany jest jako zasilanie podstawowe ze stacji usytuowanej na terenie szpitala. Moc przytaczeniowa zasilania
podstawowego Pp=180kW. Zasilanie rezerwowe realizowane jest ze ztacza kablowego usytuowanego obok
wjazdu dla karetek. Moc przytaczeniowa zasilania rezerowego Pr=35kW — docelowo Pr=180kW. Zasilania
awaryjnego brak.

3. OCENA STANU ISTNIEJACEGO INSTALACJI AWARYJINEJ POD KATEM PLANOWANYCH ROBOT

Budynek szpitala psychiatrycznego nie posiada zasilania awaryjnego w postaci jenostki wytworczej mocy
uruchamianej automatycznie poprzez uktad SZR zabudowany w rozdzilenicy gtéwne;.

W ramach niniejszej modernizacji przewiduje si¢ montaz agregatu pradotwdéczego o mocy Pa=200kW, ktéra
pokryje cate zapotrzebowanie na energie elektryczna.

Agregat pradotwdczy bedzie usytuowany na tytach budynku obok wjazdu dla karetek. Agregat bedzie
usytuowany na fundamencie i zabudowany wiatg wykonang z materiatow dzwiekochtonnych.

Agregat pradotwoczy bedzie potaczony z RG kablem YKY 4x1x240/1kV uktadanym w rurze karbowanej na catej
dtugosci.

4. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Dziatka objeta obszarem opracowania zblizona jest ksztattem do prostokata, na ktérym znajdujq sie nastepujace

budynki:
o budynek gtowny 4-kondygnacyjny, na planie litery ,C” mieszczacy szpital, w tym oddziaty objete
niniejszym opracowaniem
o budynek administracyjny dwukondygnacyjny, na planie prostokata nieobjety opracowaniem.
o budynki gospodarcze nieobjete opracowaniem.
o Utwardzenia, w tym objete niniejszym opracowaniem;

Dziatka jest ogrodzona.

4.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektuje sie usytuowanie fundamentu oraz wiaty dzwiekochtonnej w miejscu oznaczonym na mapie. Na

fundamencie usytuowany zostanie agregat pradotwérczy wg odrebnego opracowania. Wokét fundamentu
zainstalowana zostanie wiata dzwigkochtonna, z demontowalnymi panelami bocznymi zapewniajacymi dostep

serwisowy do urzadzenia.

5. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT
Planowana jest zabudowa agregatu pradotwdrczego o mocy P=200kW.

Montaz wiaty dla zabudowy agregatu wykonanej z materiatow dzwiekochtonnych.

6. PRACE ROZBIORKOWE
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Na czas montazu agregatu: nie przewiduje si¢ demontazy catkowitych.

Demontaz przeznaczonych do wymiany: istniejace ogrodzenie panelowe nalezy zdemontowac, a nastepnie
przestawic za agregat i rozbudowac¢ o dodatkowe przesta.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
7.1. Montaz fundamentu pod agregat pradotwérczy

Przewiduje si¢ montaz ptyty fundamentowej o wymiarach 420cm x 140 cm x 40 cm posadowionej zgodnie z
rysunkiem A-2. Fundament bedzie wykonany z betonu zbrojonego.

7.2. Montaz wiaty wygtuszajacej

Przewiduje sie montaz paneli dzwigkochtonnych posadowionych na ptycie fundamentowej oraz zadaszonych
daszkiem skosnym. Cato$¢ bedzie stanowi¢ wiate dla agregatu pradotwérczego.

8. POZOSTALE PRACE DACHOWE, ELEMENTY WYKONCZENIOWE.

Odtworzy¢ zdemontowane ogrodzenie panelowe.
9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Inwestycja nie zmienia warunkéw pozarowych budynku:

o  Budynek kwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

o W kazdym z oddziatéw obecnie jest do 60 chorych i personelu..
e Liczba kondygnaciji nadziemnych — 4.
e Zagrozenie wybuchem w budynku nie wystepuje.

o Budynek jest w klasie pozarowej B:

Gtdwna konstrukcja nosna (bez zmian) R120
Konstrukcja dachu (bez zmian) R30
Strop (bez zmian) REIG0
Sciana zewnetrzna (bez zmian) El60
Sciana wewnetrzna (bez zmian) EI30
Przekrycie dachu (bez zmian) RE30

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

o Okreslony na podstawie §11, 12, 13, 19, 23, 36, 40, 60 oraz 271-273 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany i obejmuje
dziatke nr 5, obreb 5-05-08, jednostka ewidencyjna Warszawa , na ktorej znajduje sie budynek bedacy
przedmiotem opracowania.

o Planowana inwestycja nie wptywa na interesy osdb trzecich.
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11. WPLYW NA SRODOWISKO
e Realizacja inwestyciji:

* nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczeh do powietrza
atmosferycznego,

* nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu. Agregat bedzie pracowat tylko w
trybie akwaryjnego braku zasilania

* nie stanowi zagrozenia dla wdd podziemnych.

o Uzytkowanie obiektu, sktadowanie nieczysto$ci w pojemnikach do tego przeznaczonych, gospodarka
wodno-§ciekowa (woda uzywana do celéw socjalno-bytowych) nie powoduje niekorzystnych
oddziatywan na powierzchnie terenu w rejonie projektowanej budowy budynku.

e Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia ludzi.
12. REJESTR ZABYTKOW
o Budynek szpitala psychiatrycznego przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie jest ujety indywidualnie w
gminnej ewidencji zabytkéw (ID:SR0O10751), a takze stanowi element uktadu Kliniki Psychiatrycznej

ujetej w gminnej ewidencji zabytkéw (ID: SRO009914).

13. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO BRANZY ELEKTRYCZNEJ
13.1. Lokalizacja agregatu pradotwoérczego

W ramach niniejszego opracowania przewiduje si¢ instalacje agregatu pradotwérczego o mocy awaryjnej 250
kVA, ktory zasila¢ bedzie RG. Agregat umieszczony zostanie na zewnatrz, w poblizu budynku, obok wjazdu
wjazdu dla karetek. Pomiedzy agregatem a RG wybudowana bedzie kanalizacja kablowa magistralna.

13.2. Parametry generatora

W projekcie przewiduje sie zastosowanie kontenerowego agregatu pradotworczego o mocy ciagtej w zakresie
250 kVA (PRP), z mozliwoscig awaryjnego przecigzenia o 10% przez min. 1h (do ok. 275 kVA), w obudowie
dzwiekochtonnej (wyciszonej) i starcie automatycznym. Agregat umieszczony zostanie w kontenerze na plycie
fundamentowej, wykonanej wg wytycznych producenta agregatu. Agregat napedzany jest silnikiem
wysokopreznym.

Agregat w wyposazeniu standardowym posiada grzatke bloku silnika, ktora utrzymuje odpowiednio wysokg
temperature silnika i powoduje, ze silnik moze przejaé maksymalne obcigzenie do 80% mocy znamionowej
agregatu niezwiocznie po zakonczeniu rozruchu tj ok. 15-20 s po zaniku napiecia sieciowego, bez konieczno$ci
zastosowania jakiegokolwiek czasookresu, w ktérym silnik musiatby uzyskiwa¢ optymalng temperature pracy.

» Wyposazony w elektroniczny regulator predkosci obrotowej silnika wspdtpracujacy z serwositownikiem
na pompie wtryskowej powodujacy bezwzgledne utrzymanie 1500 obr/min silnika i pradnicy co daje stabilne 50Hz
na wyjsciu z pradnicy. Skokowe znaczne obcigzanie silnika nie powoduje destabilizacji parametréw wyjsciowych.

» Pradnica w standardzie posiada na wyposazeniu elektroniczny regulator napiecia, ktory réwniez powoduje
stabilizacje pradu wyjsciowego i niweluje skutki niewielkich wahan obrotow silnika (jezeli takie wystapig przy
maksymalnym skokowym obcigzaniu lub odcigzaniu agregatu.
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» Agregat ponadto posiada ukfad ,ograniczenia dymienia” w momencie przejmowania skokowego
maksymalnego obcigzenia, co jest uwarunkowane wysokimi wymaganiami norm ekologicznych w zakresie emisji
spalin do atmosfery.

13.2.1. Opis podzespotow - silnik

» System chtodzenia
System chtodzenia cieczg w obiegu zamknigtym.
Pompa cyrkulacyjna dla cieczy chtodzacej
Zawor termostatyczny
Chtodnica sucha - chtodzenie powietrza dolotowego
Chtodnica mokra - chfodzenie silnika
Wentylator
Wytacznik automatyczny zatrzymujacy zespot w przypadku osiggniecia zbyt wysokiej
temperatury

» System smarowania
Smarowanie wymuszone z pompa zgbatg
Filtry wymienne
Zawory regulacyjne
Pompa zbierajaca
Wytacznik automatyczny zatrzymujacy zespdt przy zbyt niskim cisnieniu oleju

> System paliwowy
System paliwowy sktada sie z:
o Pompy wiryskowe;

o  Filtréw wymiennych

o  Elektrozaworu

o Pompki recznej

> Uktad ssania

Zasysanie powietrza poprzez suchy filtr powietrza
Turbodotadowanie

Wymiana powietrza sprezonego

Kolektor na cylindrach

> System wydechowy
Ttumik wydechu 30/35dB(A)
Przewdd elastyczny
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Kompensator

> System elektryczny
Rozrusznik elektryczny (izolowany powrdt)
tadowarka automatyczna akumulatoréw
Akumulatory zapewniajgce co najmniej szesciokrotng prébe uruchomienia silnika
Urzadzenie podgrzewajace silnik oraz termostat cieczy chtodzacej

13.2.2. Pradnica ST

> Konstrukcja
Trojfazowa, samoregulujaca, samowzbudna, synchroniczna, bezszczotkowa pradnica z
elektroniczng regulacja. 4-biegunowa.

Rama stalowa i ostony z odlewow stalowych. Wat stalowy. Wentylacja za pomocg,
wentylatora potaczonego z watem. Wirnik obrotowy z obudowg ttumigcg dla pracy
réwnolegtej w celu wyeliminowania pola odwrotnego w pracy jednofazowej oraz do
ograniczenia nierownych napie¢ przy nierownomiernym obcigzeniu.

Stopien zabezpieczenia IP 23

» lzolacja i impregacja
Klasa izolacji H
Uzwojenia zaimpregnowane sg powtokg epoksydowa odporng na najgorsze warunki
klimatyczne.

13.2.3. System elektronicznej regulacji
System elektronicznej regulacji napiecia stanowi modut zatopiony w zywicy. Regulator wyposazony jest w

system zabezpieczajacy dla niskiej predkosci. Regulator napiecia AVR 6 Napigcie moze by¢ regulowane w
zakresie +/- 5% przy pomocy potencjometru potaczonego z regulatorem. Dwa zaciski s takze przewidziane do

podtaczenia potencjometru dla zdalnego sterowania. Dopuszczalne przecigzenie wynosi 3 x In/10's.

> Zaktécenia radiowe
Ttumienie zaktécen radiowych spetnia normy VDE 0875 stopnia ,G” i MIL 461 AB

13.2.4. Pozostate elementy sktadowe

> Sprzeglenie
Sprzeglenie silnika z pradnica typu monoblokowego z bezpos$rednim sprzezeniem ramy
pradnicy do kota silnika (typ kotnierzowy).
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Wirnik pradnicy jest typu jednotozyskowego, bezposrednio przymocowany do watu,
wykonany z blach magnetycznych walcowanych, wycietych z jednej czesci.

> Rama zespotu

Rama zespotu wykonana ze stalowych odcinkéw spawanych i wzmacnianych w celu  mocnego
podtrzymywania catego zespotu. Rama posiada stopy umozZliwiajace przymocowanie jej do podtoza oraz 4
podpory dla podnoszenia catego zespotu. Budowa ramy pozwala na szybkie przesuwanie przy pomocy urzadzen
podnoszacych.Silnik i pradnica mocowane na ramie z amortyzatorami przeciwdrganiowymi odpowiednich
rozmiarow dla wyttumienia drgan przenoszonych na rame.

> Zbiornik paliwa
Zbiornik paliwa dwuptaszczowy o pojemnosci 585L wbudowany w rame zespotu.
Sktadajacy sie z nastepujacych elementow:
o Polaczenie zasilania silnika
o Potaczenie przelewowe
e  Czujnik ptywakowy alarmujacy o niskim poziomie paliwa
o Wydajno$¢ zbiornika — 10,3 h pracy przy 100 % obcigzenia

> Sterownik SMART500
Praca automatyczna (AUTO)

Jezeli sie¢ zewnetrzna jest pod napieciem sterownik pozostaje w stanie czuwania. Sterownik wy$wietla
parametry sieci, $wieci sie zielona kontrolka trybu AUT.

W przypadku zaniku napiecia sieci zewnetrznej, sterownik (na sygnat z uktadu SZR) automatycznie uruchamia
zespot pradotwoérczy. SZR sprawdzi poprawnos$¢ parametréw z agregatu i przetaczy styczniki w swoim uktadzie,
tym samym zasilanie odbiorow odbywac sie bedzie z agregatu pradotwérczego.

Po ponownym pojawieniu sie napiecia w sieci zewnetrznej, sterownik uktadu SZR wystawi sygnat na STOP
agregatu i przetaczy styczniki w swoim uktadzie na zasilanie z sieci. Agregat bedzie pracowat jeszcze okoto 2
minut w celu wychtodzenia silnika bez obciazenia, nastepnie zostanie wytaczony i powrdci do stanu oczekiwania.

Praca reczna (MANUAL):

Pracg agregatu sterujemy przyciskami START i STOP znajdujgcymi sie na panelu sterowania.

» Obudowa dzwiekochtonna
Odporna na warunki atmosferyczne.

Posiada 4 drzwi serwisowe po bokach agregatu i 1 drzwi serwisowe (dostep do szafy sterownika i wytgcznika
gtéwnego). Drzwi zamykane na klucz, zamki i zawiasy nierdzewne. Otwor wyrzutu goracego powietrza w gérnej
potaci obudowy. Wyrzut spalin do géry. Wlew paliwa zamykany na klucz, wyniesiony na zewnatrz obudowy —
utatwia tankowanie w czasie pracy.

» Potrzeby wlasne agregatu:
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- grzatka bloku silnika (cieczy chtodzacej: 1200W)
- tadowarka buforowa akumulatoréw: 27V/4A

13.3. Trasa kabli zasilajacych

Pomiedzy instalowanym agregatem a istniejacq rozdzielnicg gtéwna budynku przewiduje sie utozenie kabli typu
YKY 4x1x240mm2. Projektowane kable nalezy ulozy¢ w kanalizacji kablowej 110mm, od agregatu
pradotworczego do Sciany budynku. Kanalizacje kablowa przez wjazd dla karetek nalezy wykona¢ za pomocy
przepustu sterowanego z rury sztywnej 160mm,uktadanego min. 0,7m od spodu taw fundamentowych wjazdu dla
karetek. Prace z tym zwigzane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich Srodkow ostroznosci oraz pod
nadzorem i w uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi szpitala. Ponadto z uwagi na gtebokie zagtebienie ok. 2m
nalezy przy wykonywaniu przepust stosowac wypory, aby zabezpieczy¢ teren przed nieplanowanym osunigciem
sie ziemi.  Dalej, poprzez dwa przepusty wodo i gazoszczelne, typu HSI, kable nalezy wprowadzi¢ do
pomieszczenia RG. Podczas uktadania kabli, przepusty gazo i wodoszczelne nalezy wypetni¢ wktadami wodo i
gazoszczelnymi. Nastepnie, na drabince kablowej kable nalezy wprowadzi¢ do wytacznika Q3 w rozdzielnicy
gtéwnej nN. Ponadto na trasie pomiedzy generatorem, a rozdzielnicg gtéwng przewiduje sie utozenie kabla
sterujgcego typu YKSY 10x2,5 mm2, ktory stuzy¢ bedzie do wpiecia agregatu w istniejacy uktad Samoczynnego
Zalaczania Rezerwy oraz kabel YKYzo 5x4 mm2, zasilajacy potrzeby wiasne agregatu. Uktad SZR-u
wspotpracowac bedzie z pozarowym wytacznikiem pradu PWP, po uruchomieniu ktdrego zostang wytaczone
wszystkie wytgczniki w polach zasilajgcych. W zwigzku z powyzszym w pomieszczeniu ochrony nalezy
zabudowa¢ pozarowy wytacznik pradu PWP, ktéry potaczy¢ z RG przewodem NHXH 3x1,5 E90 uktadanym na
uchwytach systemowych E90.

13.4. Instalacja wyréwnawcza i uziemiajaca.

Na potrzeby instalowanego agregatu przewiduje sie zastosowanie uziomu otokowego w postaci tasmy stalowej
ocynkowanej FeZn 40x4, oraz 4 uziomy szpilkowe w postaci pretéw stalowych ocynkowanych I~6 m. Do
projektowanego uziomu nalezy trwale przytaczy¢ obudowe urzadzenia (agregatu) , zacisk PE w tablicy
elektrycznej agregatu oraz projektowane kable.

13.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla danych warunkéw pracy urzadzen elektrycznych wymagana jest
oprécz ochrony podstawowej - ochrona przy uszkodzeniu. Na terenie projektowanego obiektu zastosowano w
sieci nN ochrone przez szybkie wylaczenie zasilania poprzez zastosowanie wytgcznikéw instalacyjnych z
wyzwalaczami nadpradowymi i termicznymi, bezpiecznikdw oraz potaczen wyréwnawczych. Uktad sieci :TN-C-S,
od rozdzielnicy gtownej TN-S. Cato$¢ nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Po
wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw skuteczno$ci ochrony dodatkowej wszystkich urzadzen
elektrycznych a protokoty przekazaé Uzytkownikowi.

13.6. Uktadanie kabli

Roboty kablowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z N-SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa" lub z réwnowaznymi normami europejskimi. Kable nalezy uktada¢ w wolnych rurach
ostonowych . Do wprowadzenia kabli do budynku nalezy zabudowaé przepusty wodo - i gazo - szczelne.
Wewnatrz budynku tj. pom. RG kable nalezy uktada¢ na drabince kablowe;.

Prace zwigzane z wykonaniem przepust kablowego nalezy powierzy¢ wykwalifikowanej ekipie posiadajacej
dos$wiadczenie przy wykonywaniu przepustéw pod obiektami. Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy
istniejace ogrodzenie przestawi¢ za obrys agregatu w celu oddzielania od ternu zielonego, na ktérych przebywajg
pacjenci. W przypadku niewystarczajacej iloSci przeset nalezy zabudowac¢ dodatkowe o takich samych walorach
estetycznych (kolorze, rozstawie oczek itp.) oraz grubo$ci oraz wymiarach.

Roboty kablowe wykonywac recznie z zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz w przypadku zblizenia do urzadzen
innych gestordw sieci réwniez pod ich nadzorem.
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Po zakoriczeniu robét ziemnych nalezy teren oraz uzbrojenie terenu (kostke oraz zielen) odtworzy¢ do stanu nie
gorszego niz przed rozpoczeciem rob6t. Nalezy dostarczy¢ protokét zageszczania terenu do wymaganego
stopnia.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

LIPIEC 2019

INWESTYCJA:

,BUDOWA AGREGATU PRADOTWORCZEGO WRAZ Z PRZYtACZEM ENERGETYCZNYM DLA BUDYNKU
SZPITALA NOWOWIEJSKIEGO PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 27 W WARSZAWIE W RAMACH ZADANIA:
,WYPOSAZENIE OBIEKTU SZPITALA NOWOWIEJSKIEGO PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 27 W WARSZAWIE
W INSTALACJE ZASILANIA AWARYJINEGO - ETAP | DOKUMENTACJA’

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE :
Mgr Inz. Arkadiusz Bukalski

Zakres rob6t obejmuje remont i adaptacje istniejacego budynku oraz dobudowe windy
1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1.  zagospodarowanie placu budowy
1.2.  roboty rozbiérkowe
1.3.  roboty budowlano-montazowe
1.4.  roboty wykoriczeniowe
1.5.  maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
2. IN’STRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

2. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

2.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

C) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20
m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy.
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Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokoSci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jedne;
strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,10 m.

Wolng, przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposdb zabezpieczajacy
pracownikdw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej mogq spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 459 w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenistwo pracy 0sdb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdzac
ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacii
urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie zatrudnionego
nie moze byé mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujacymi
silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 I - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia
nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,
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c) 30— przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b”".
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej
przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktdrej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwo$¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one
trwale przytwierdzone do podfoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwoch czesci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikéw
jednoczes$nie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sig lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych  nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.
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Nie moze ona powodowac przeciagow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
2.2. Roboty budowlano — montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robdt montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie 0s6b na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktdrej prowadzone sg roboty montazowe,
jest zabronione.

W czasie zaktadania stezern montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykdw nalezy stosowa¢ wytacznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne.

W czasie montazu, w szczeg6lnosci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowa¢ podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatéw lub wyrobéw
jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone s prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncdwki linki
bezpieczenistwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50
m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymato$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajacej
osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczefstwa
szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia
samohamujacego.

Dhugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow
bezpieczenstwa lub paséw bezwtadno$ciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowane;
niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu

zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.
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Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

2.3. Roboty wykoriczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokos$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;

brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byé wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN”, ,BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30",
LPLETTAC", ROCO - 1",

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestdw roboczych powinien posiadac
wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuije sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

Roboty wykoniczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilno$é.

W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢
instalacje elektryczng i stosowaC zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowal zagrozenia pradem
elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkow ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

24. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie koficzyny gdrnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
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- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowag, lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadajg kabin, powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

2. IN,STRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoinych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pimie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 -
miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoAczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

3.8SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizyczne;

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacie pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt ,,BUDOWY AGREGATU
PRADOTWORCZEGO WRAZ Z PRZYtACZEM ENERGETYCZNYM DLA BUDYNKU SZPITALA
NOWOWIEJSKIEGO PRZY UL. NOWOWIEJSKIES 27 W WARSZAWIE W RAMACH ZADANIA:
., WYPOSAZENIE OBIEKTU SZPITALA NOWOWIEJSKIEGO PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 27 W WARSZAWIE
W INSTALACJE ZASILANIA AWARYJNEGO - ETAP | DOKUMENTACJA”,  zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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